Opisie przedmiotu koncesji
OPK

PRZEDMIOT KONCESJI:

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie —
ETAP I

Adres:
06-400 Ciechanow, ul. Gostkowska, dz. nr ew. 1136 obreb 0030 Podzamcze;
|d. dziatki 140201_1.0030.1136

Kody CPV:

45215400-1 roboty na cmentarzach

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Ciechandw, Plac Jana Pawta Il 6, 06-400 Ciechandow

Sporzadzit:
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|. CZESC OPISOWA
1. Opis ogodlny opisie przedmiotu koncesji
1.1. Przedmiot koncesji - zalozenia ogdine
Przedmiot koncesji obejmuije:
1) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwolen na
budowe kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie
2) wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg ETAPU | budowy
kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie
oraz
3) utrzymanie i zarzadzanie kolumbarium przez okres trwania umowy.
Inwestycja realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Lokalizacja

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Ciechanowie, na dziatce nr ew. 1136
obreb 0030 Podzamcze. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie nalezy realizowac na czes$ci dziatki nr ew. 1136 oznaczonej na Rys. nr 1 kolorem
czerwonym.
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Rys. nr 1. Tén

Y Caw

objty inwestycj

W zakres umowy koncesji wchodzi wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie wszelkich
uzgodnien, niezbednych do prawidtowego wykonania zadania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przedmiot koncesji nalezy realizowa¢ w oparciu o OPK i koncepcje architektoniczng
stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszego OPK. Przy realizacji zaméwienia nalezy
uwzgledni¢ w efekt wizualny (kolorystyke modutéw i nawierzchni, sposob podswietlenia
modutéw) oraz funkcjonalnos¢ (dostep do nisz co drugi modut z kazdej strony zestawu)
jakie przedstawiono w koncepcji. Szczegdty dotyczace wielkosci i ilosci modutéw oraz
wymiarow nisz — zgodnie z OPK.



Przedmiot koncesji obejmuje w szczegdlnosci:
1) w zakresie czesci projektowe]

— opracowanie dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej budowe 8 zespotdw
kolumbariow, przebudowe dwdch punktdw czerpania wody, iluminacje drzew i
modutéw kolumbarium oraz zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem
zatozen z koncepcji architektonicznej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego
OPK;

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ podziat inwestycji na etapy robot ETAP | — 30
modutéw w 2 zespotach, ETAP Il — 45 modutéw w 3 zespotach, ETAP Ill — 45
modutéw w 3 zespotach;

— uzyskanie warunkéw/uzgodnien/decyzji niezbednych do wykonania zadania;

2) w zakresie czesci wykonawczej

— realizacje ETAPU | inwestycji obejmujgcego budowe 2 zespotdéw kolumbariow;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowej z domieszkg gliny

— ustawienie 9 tawek — fawki nalezy wykonac jako betonowe z drewnianym
siedziskiem, beton w kolorze scian bocznych modutéw, przyktadowe wzory
siedzisk/fawek przewidziane do dostarczenia i zamontowania w ramach
zamoéwienia wskazano w czesci graficzne;j.

— przebudowe jednego punktéw czerpania wody z przytgczami;

— budowe linii kablowej oswietlenia elewacji kolumbariow,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych prac

3) w zakresie utrzymania i zarzgdzania

— kompleksowe utrzymanie techniczne zwigzane ze wszystkimi aspektami
prowadzenia, eksploatacji, w tym w szczegolnosci biezgce przeprowadzenie
przegladow oraz napraw wymaganych prawem oraz zuzyciem;

— kompleksowe utrzymanie porzadku na terenie Nieruchomosci, a takze utrzymanie
porzadku ,blokow” kolumbarium ktére jeszcze nie zostaty sprzedane
dysponentom, lub zostaty sprzedane niecate wraz z utrzymaniem infrastruktury i
matej architektury;

— naprawa oraz biezgca konserwacja, eksploatacja i serwis urzgdzeh wyposazenia
elektrycznego kolumbarium, w szczegdolnosci wymiana zuzytych ledow i
uszkodzonych opraw;

— nieprowadzenie dziatalnosci zakazanej polegajgcej na monopolistycznym
prowadzeniu pochowkéw w kolumbarium oraz wykonywaniem czynnosSci
kamieniarskich i zblizonych do tych czynno$ci w sposéb sprzeczny z umowg i
regulaminem cmentarza,

— podejmowanie wszystkich innych dziatan niezbednych do zachowania substancji
kolumbarium;

— prowadzenie punktu sprzedazy nisz zlokalizowanego na terenie miasta
Ciechanowa i otwartego nie mniej jak 6 godzin w ciggu dnia w kazdy dzien roboczy
przez caly czas trwania umowy, a takze strony internetowej informujgcej o
mozliwosci zakupu Niszy wraz z mozliwo$cig dokonania zakupu Niszy przez tg
strone lub mozliwoscig umowienia sie na spotkanie w punkcie sprzedazy.

Niniejszy opis okresla wymagane zakresy robot i ustug oraz standardy wykonania
przedmiotu koncesiji. Wskazuje przyktadowe materiaty, urzadzenia, rozwigzania, jednakze
nie jest to obowigzkowe dla Koncesjonariusza, a jedynie przyktadowe i majgce na celu
doktadne opisanie odpowiednich standardéw i materiatdw. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie materiatobw réwnorzednych, jednakze nie gorszych niz te, ktore precyzujg
zapisy niniejszego OPK. Koncesjonariusz musi zapewni¢ prawidiowe dziatanie
poszczegolnych systemow technicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych.



Informacje zawarte w niniejszym OPK stanowig opis przedmiotu koncesji, zgodnie z
Ustawa z dnia 21 pazdziernika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi
(Dz.U. Poz. 541).

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 8 zestawdw modutéw kolumbarium oraz realizacje
ETAPU | robot tj. budowe 2 zestawow modutow kolumbarium sktadajgcych sie z 15
modutoéw kazdy. Dopuszcza sie zmiane ilosci modutdw w zestawie, przy zachowaniu
minimalnej ilosci 30 modutow tgcznie. Szerokos¢ odstepu miedzy modutami powinna
umozliwia¢ utrzymanie czystosci.

Kazdy modut sktadat sie bedzie z szesciu prefabrykowanych nisz na urny — dwie kolumny
po trzy nisze kazda. Kazda nisza powinna pomiesci¢ 4 urny — wymiary niszy min
50x50x42cm. Lacznie w ramach ETAPU | nalezy wybudowa¢ 180 nisz.

Kazdy modut bedzie ostoniety od gory, frontu i z tytu ptytg z granitu gr. min. 2 cm - kolor
ptyt granitowych zgodny z koncepcjg. Od frontu ptyta granitowa dzielona na indywidualne
tablice epitafiine (odrebna tablica dla kazdej niszy). Boki modutu z betonu
architektonicznego.

Dane liczbowe:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (ETAPY od | do Ill) ca. 1522 m2
Powierzchnia zabudowy (moduty kolumbariow przewidziane do wykonania w ramach
ETAPU I) ca. 20 m2

Powierzchnia zwirowo-gliniasta przewidziane do wykonania w ramach ETAPU I ca. 460
m2.

Zamowienie obejmuje ponadto utrzymanie i zarzgdzanie kolumbarium przez caty czas
trwania umowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu konces;ji

1.3.1. Zagospodarowanie/uksztattowanie terenu.
Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie Cmentarza Komunalnego przy
ul. Gostkowskiej w Ciechanowie i obejmuje dwie kwatery potozone za budynkiem
administracji cmentarza.

Teren w przewazajgcej czesci jest terenem nieutwardzonym, porosnietym trawa,
zadrzewionym.

W rejonie inwestycji wystepujg sieci wodociggowa oraz napowietrzna
elektroenergetyczna.

Na obszarze przeznaczonym nie wystepujg wieksze spadki terenu, w zwigzku z tym
nie przewiduje sie wiekszych prac ziemnych.

1.3.2. Koncesjonariusz podejmujacy sie wykonania przedmiotu konces;ji
zobowigzany jest do :

— uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajgcych realizacje
zadania;

— dokonania przed rozpoczeciem procesu projektowego wizji w terenie;

— opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej zamdwienia w oparciu o
koncepcje architektoniczng stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszego OPK wg
wymagan obowigzujgcych przepiséw i norm przywotanych w OPK;
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1.3.3.

1.3.4.

— uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej dotyczgcej zamdwienia przez
Przedstawicieli Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe;

— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zgodnej z zakresem wykonywanych robdt, umozliwiajgcej prawidtowe
wykonanie robot budowlanych oraz ich odbidr;

— przygotowania dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

— uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego
wymaganych przepisami decyzji umozliwiajgcych realizacje robdt;

— zrealizowania ETAP | rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa;

— przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

— sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej;

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej [réwniez w formacie PDF i DGN
(DWG)] i przekazania jej zamawiajgcemu po zakonczeniu robot budowlanych;

— zarzadzania i utrzymania kolumbarium w trakcie trwania umowy;

— przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiajgcemu w pierwszym dniu
roboczym nastepujgcym po zakonczeniu obowigzywania umowy koncesji.

Realizacja powyzszego zakresu umowy koncesji winna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy przez Koncesjonariusza posiadajgcego stosowne
doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Koncesjonariusz podejmujgcy sie wykonania zadania powinien posiadac
stosowng wiedze i doswiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny i
ekonomiczny, dysponowac osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i energetycznych.

Koncesjonariusz przedtozy Zamawiajagcemu:

W wersji papierowej

— Projekt budowlany — zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Projekty techniczne nalezy wykonac¢
odrebnie dla kazdej z branz -1 egz.

— projekt wykonawczy

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zgodne z zakresem wykonywanych robot -3 egz.

— dokumentacje powykonawczg (kopie projektu budowlanego, na podstawie
ktérego uzyskano zgode budowlang, z widocznie naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w czasie realizacji robét, projekt powykonawczy — projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe elementy (rysunki,
opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot). -2 egz.

— harmonogram utrzymania porzadku i czystosci kolumbarium, okreslajgcy zakres
prac do wykonania wraz z terminami przeprowadzania kontroli stanu
technicznego i estetycznego oraz wykonywania czynnosci porzadkowych.



Wskazane powyzej dokumenty Koncesjonariusz zobowigzany jest dostarczy¢
réwniez w wersji elektronicznej [w formacie doc, pdf i dwg].

1.3.5. Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robaot:

— ewentualne zanieczyszczenia muszg zostaC zutylizowane na koszt
Koncesjonariusza,

— nadmiar czystej ziemi Koncesjonariusz przewiezie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego potozone w promieniu 0,5km od miejsca prowadzenia robdt;

— Koncesjonariusz powinien w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i
sieci oraz urzadzeh uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren;

— Koncesjonariusz zapewni we wtasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do
wykonania rob6t objetych zamowieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiadac¢ Polskim Normom, wymogom Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. wyrobach budowlanych.

1.3.6. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu koncesji

3.
3.1.

Koncesjonariusz zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu
koncesji w tym m.in. przygotowanie terenu oraz wykonanie zagospodarowania
placu budowy.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Gtownym celem budowy kolumbarium jest stworzenie godnego i wyjgtkowego
miejsca upamietnienia i pochéwku skremowanych zmartych. Bardzo wazne jest by
kolumbaria komponowaty sie z istniejgcg roslinnoscig i posiadaty miejsce do zadumy
oraz rozmowy ze zmartym ktére zapewnig uzytkownikom poczucie komfortu.
Szczegodlnie wazne sg takie elementy jak: prywatnosc¢ i bezpieczenstwo.

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamowienie obejmuje w szczegdélnosci:
wykonanie prac projektowych i uzyskanie wymaganych decyzji umozliwiajgcych
realizacje robot zwigzanych z budowg 8 zestawow modutéw kolumbarium na
terenie Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie; kazdy modut sklada¢ sie
powinien z szesciu prefabrykowanych nisz na urny — dwie kolumny po trzy nisze
kazda. Kazda nisza powinna pomiesci¢ 4 urny — wymiary niszy min. 50x50x42cm.
tagcznie nalezy zaprojektowac¢ min. 120 modutéw zawierajgcych 720 nisze wraz z
ciggami komunikacyjnymi, elementami malej architektury, przebudowg dwdch
punktéw czerpania wody oraz budowg linii kablowej oswietlenia elewac;i
kolumbaridéw wraz z iluminacjg drzew,
realizacje ETAPU | robo6t - budowe 2 zestawow modutéw kolumbarium - kazdy
modut sktadac sie powinien z sze$ciu prefabrykowanych nisz na urny — dwie
kolumny po trzy nisze kazda. Kazda nisza powinna pomiesci¢ 4 urny — wymiary
niszy min. 50x50x42cm. tacznie nalezy wybudowaé min. 30 modutow
zawierajgcych 180 nisz. Do ptyt nagrobnych nalezy przytwierdzi¢ pétke na kwiaty i
podstawki na znicze
budowe ciggédw komunikacyjnych o nawierzchni zwirowo-gliniastej. Powierzchnia
zwirowo-gliniasta ca. 420 m2



4.1.

4.2.

4.3.

ustawienie taw kamiennych — szt. 9,

przebudowe jednego punktu czerpania wody

budowe linii kablowej oswietlenia elewacji kolumbariow wykonanych w ramach
ETAPU I,

uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robat,

zarzgdzania i utrzymania kolumbarium w trakcie trwania umowy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU KONCESJI

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Koncesjonariusz jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie rob6ét wymaga¢ bedzie wykonania prac
przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne, itp. Miejsca sktadowania
materiatbw, mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy Koncesjonariusz
ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym zwigzane.

Koncesjonariusz zabezpieczy miejsce prowadzenia prac. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Koncesjonariusz bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Koncesjonariusz bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Koncesjonariusz dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym terminem przekazania
terenu budowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy/kierownik robot),

Wymagania dotyczace instalacji kablowej

Kable uzyte do zasilania i potgczen powinny by¢ przystosowane do warunkéw ich
montazu (odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, montaz w ziemi, itp.) odpowiadac
wymaganiom wg obowigzujgcej normy. Przejscia linii kablowej pod drogami
zabezpieczy¢ rurg gtadkoscienng sztywng fi110mm.

Ogodlne warunki wykonania robot

Koncesjonariusz robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlanag.

Zakres robét

Koncesjonariusz powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora/Przedstawicieli Zamawiajgcego.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Koncesjonariusz uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt i przygotuje obiekt do
przekazania. Koncesjonariusz wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
Zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.



Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna. Stosowanie sie do ustalen
prawa i innych przepiséw

Koncesjonariusz zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Koncesjonariusz bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasno$ci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Koncesjonariusza.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Koncesjonariusz jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Koncesjonariusza
nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Koncesjonariusz, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Koncesjonariusz odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informac;ji o ich lokalizacji.
Koncesjonariusz zapewni w czasie trwania robdot wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Koncesjonariusz bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania
ustawy Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatow ponosi odpowiedzialnosé
Koncesjonariusz.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg
mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Koncesjonariusz przestrzegaé bedzie przepiséw
dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Koncesjonariusz ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Koncesjonariusz zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.



4.4. Warunki odbioru robét budowlanych

1)

2)

3)

4)

Rodzaje odbioréw

Rodzaje odbiorow przewidzianych przez Zamawiajgcego okresla projekt umowy.
Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Koncesjonariusza
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Wraz z powiadomieniem Koncesjonariusz przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4). Czynnosci odbiorowe rozpoczng sie w terminie
okreslonym w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie obowigzywania
umowy. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbior ostateczny zostanie
przeprowadzony przed przekazaniem przedmiotu koncesji Zamawiajgcemu, nie
wczesniej niz na miesigc przed uptywem terminu obowigzywania umowy koncesiji.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot

odbioru koncowego sporzgdzony przez Koncesjonariusza wg wzoru uzgodnionego

Z Inwestorem.

Do odbioru koncowego Koncesjonariusz jest zobowigzany przygotowaé operat

kolaudacyjny zawierajacy:

1. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych na etapie realizacji zadania w tym
zgoda organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu.

2. Oswiadczenia:

« Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci.

3. Protokoty, zgtoszenia i oSwiadczenia (jesli wystgpity):
« Protokoty odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);
Protokot odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad i usterek;
. Protokét odbioru wad i usterek;
« inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.
4. Instrukcja uzytkowania obiektu.
Dzienniki budowy.
6. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.
7. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktorego uzyskano zgode

budowlang, z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w

czasie realizacji robot.

o
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8. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na

przedmiotowym terenie nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w

granicach ustawionego oraz projektowanego obszaru Natura 2000.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach objetych ochrong

konserwatorska.

2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania dziatkg nr ew. 1136 obreb 0030

Podzamcze na cele budowlane.

3.  Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji Koncesjonariusza
Po podpisaniu umowy, Koncesjonariusz opracuje dokumentacje projektowg w
zakresie niezbednym do rozpoczecia robot budowlanych, w tym opracowania
dotyczgce zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcych sieci i urzgdzen wynikajgce
z uzgodnien z wiascicielami - jesli wymagane.
3.1. Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
e opis techniczny okreslajgcy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania budowy, wyniki obliczen
e czes$¢ rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, szczegoty rozwigzan wraz
ze wskazaniem materiatow, uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu-urzgdzenia
obce (jesli wystepujg)
e projekt zagospodarowania terenu
UWAGA:

1. Dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu koncesji musi odpowiadaé
wymogom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. oraz aktom
wykonawczym do ww ustawy.

. Dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu koncesiji podlega akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Akceptacja projektu przez przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia
Koncesjonariusza z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnosé¢
projektu z umowa lub stanem istniejgcym. Przed realizacja rob6t w terenie na
podstawie projektu, Koncesjonariusz winny jest uzyskaé¢ stosowne opinie,
uzgodnienia, decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia.

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Koncesjonariusz opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (jesli

wymagany).

3.3. Materialy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
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Koncesjonariusz przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska decyzje w sprawie
pozwolenia na budowe. Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy Prawo
budowlane.

3.4. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, opinie, mapy geodezyjne
itp., Koncesjonariusz pozyskuje we wiasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie stosownych petnomocnictw. Koncesjonariusz dotgczy
do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg
by¢ opiniowane przez wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego.

— Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktow;

— Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

— Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych;

— Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

— Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

— Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. ze zm. i powigzane rozporzgdzenia

5. Inneinformacje
Zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich
czynnikdbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do
prowadzenia robot budowlano - montazowych, jak i przygotowania dokumentaciji
projektowe;j.
Koncesjonariusz zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego wszystkich materiatébw planowanych do wbudowania w ramach
realizacji umowy koncesji. Koncesjonariusz wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu koncesji , powinien przedtozy¢ wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty
na materiaty wykorzystane przy realizacji przedmiotu konces;ji .
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego. Koncesjonariusz bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
— organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszag
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Koncesjonariusz bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
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regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania materiatowe przed ich skierowaniem do Koncesjonariusza robét
montazowych,
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych
wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych

— spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami

Il. CZESC GRAFICZNA

Przyktadowe wzory siedzisk/tawek do dostarczenia i zamontowania w ramach
zamowienia.
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