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Załącznik nr  2 

 

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej  

,,Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 20+930 do km ok. 

21+600 na terenie miasta Ciechanów”. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy                          

ul. Przasnyskiej w Ciechanowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót/zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej.  

Zamówienie obejmuje branże:  

 drogową w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni pobocza i budowy chodnika, 

 elektryczną w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego i przebudowy linii nn kolidującej częściowo z 

planowanym chodnikiem, 

 sanitarną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej lub odwodnienia pasa drogowego, 

 pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia 

kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

W przypadku braku możliwości zlokalizowania projektowanych elementów  na działce nr 20-4141/1 po 

uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się realizację zadnia w oparciu o  Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dla terenu objętego zamówieniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Przasnyska 

II” w Ciechanowie. 

UWAGA: Dokumentacja objęta zamówieniem stanowić będzie  pomoc rzeczową dla Województwa 

Mazowieckiego. Zarówno koncepcja, jak i opracowana na jej podstawie, dokumentacja techniczna 

wymaga uzyskania przez Wykonawcę akceptacji przyjętych rozwiązań przez Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie (MZDW). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Województwa 

Mazowieckiego. Stosowne pełnomocnictwo zostanie udzielone Wykonawcy po wydaniu przez MZDW 

pozytywnej opinii do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji. 

 

1.2. Zakres zamówienia: 

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie lub uzyskanie przez Wykonawcę następujących 

dokumentów: 

1) Inwentaryzację geodezyjną z mapą do celów projektowych. 

2) Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

3) Projekt architektoniczno-budowlane złożony z branży elektrycznej i drogowej oraz ewentualnych innych 

branż technicznych w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

4) Projekty techniczne 

5) Projekt czasowej organizacji ruchu. 

6) Projekt stałej organizacji ruchu - jeśli wymagane. 

7) Kosztorysy inwestorskie. 

8) Przedmiary robót. 

9) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

10) warunków, opinii, decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia i późniejszej realizacji robót budowlanych 

w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku gdy będzie ona konieczna) zgody 

wodnoprawnej (jeśli wymagana), decyzji umożliwiającej realizacje inwestycji (decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę)  

1.3. Wymagania ogólne w zakresie projektu branży drogowej  

Przebudowa pasa drogowego powinna uwzględniać: 

 budowę chodnika na długości około 780 mb od posesji nr 44A do posesji nr 84 (długość łącznie ze zjazdami) 

o szerokości 1,5m, 

 konstrukcję chodnika przystosować do warunków mechanicznego utrzymania zimowego. 

 lokalizację chodnika przy granicy pasa drogowego z działkami przyległymi z pasem zieleni pomiędzy 

chodnikiem i jezdnią, 
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1.4. Wymagania ogólne w zakresie projektów elektrycznych 

Dokumentacja na budowę nowego oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego chodnika i przebudowę 

istniejącej infrastruktury energetycznej powinna uwzględniać: 

 zastosowanie słupów z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej lub słupów aluminiowych. Ważne, by 

były to słupy typowe powszechnie dostępne, tak aby w przypadku konieczności ich wymiany (np. po kolizji 

drogowej), można było je łatwo wymienić, 

 o ile jest to możliwe sieć oświetleniową należy wydzielić tak, aby była siecią samodzielną nie powiązaną z 

siecią energetyczną Koncernu Energa, 

 jeśli zaistnieje taka konieczność, na etapie projektowania niezbędne jest poinformowanie właściciela 

 istniejącej sieci oświetleniowej Spółkę Energa Oświetlenie o planach budowy nowej sieci oświetleniowej, w 

przypadku gdy będzie ona z przyczyn technicznych wpiętą w istniejącą sieć należącą do Spółki oraz o 

konieczności likwidacji istniejącej po wybudowaniu nowej, 

 zastosować oprawy oświetleniowe, które powinny być wyposażone w energooszczędne źródła światła: 

sodowe lub LED-owe. Źródła  światła sodowego powinny być objęte przez producenta co najmniej roczną 

gwarancją, zaś LED-owe 5 lub 10 letnią gwarancją. W przypadku opraw LED-owych proszę o rozważenie 

możliwości zastosowania źródeł światła o barwie ciepłej 3500-3700K lub naturalnej 4250K, 

 należy rozważyć możliwość montażu opraw z zainstalowanym systemem czasowej zmiany natężenia 

oświetlenia ( tzw. system ściemniania), 

 należy zastosować zegar sterujący z podtrzymaniem napięcia, 

 zastosować kompensator mocy biernej, 

 przebudowę linii nn kolidującej z chodnikiem na podstawie uzyskanych warunków przebudowy kolizji 

elektroenergetycznej, 

 wykonanie ewentualnych innych projektów branżowych w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych 

obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

 

1.5. Wymagania ogólne w zakresie projektu branży sanitarnej 

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury sanitarnej powinna uwzględniać: 

 budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż chodnika zapewniającą właściwe odwodnienie drogi; 

 odprowadzenie wód opadowych zgodnie z warunkami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie;  

 jeśli to możliwe zastosować układy rozsączające w celu minimalizacji budowy kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie ewentualnych innych projektów branżowych w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych 

obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

 

 

2. Stan istniejący drogi i jej otoczenie 

2.1. Droga wojewódzka nr 617 od km ok. 20+930 do km ok. 21+600   

 klasa drogi: 

 ruch drogowy (stan wg GPR 2015) 

  

SDR motocykle Autobusy 
Samochody 

osobowe 

Lekkie 

samochody 

ciężarowe 

Samochody 

ciężarowe bez 

przyczep 

Sam. 

Ciężarowe z 

przyczepami 

Ciągniki 

    pojazdy na dobę    

7 

+ 627 

14 

+000 
934 8 10 795 54 22 22 23 

 przebieg: droga wojewódzka nr 617 na odcinku od km ok. 20+930 do km ok. 21+600 przebiega przez tereny 

miejskie, zabudowane (budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych)  

  zagospodarowanie pasa drogowego: droga charakteryzuje się przekrojem szlakowym jednojezdniowym o 

szer. jezdni bitumicznej 4,2 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,5-2,0 m, brak 

chodników, zatok autobusowych, miejscami występują drzewa. W pozostałym zakresie brak danych (sieci 

itd.). 

 odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe, droga posiada częściowe rowy 

 skrzyżowania z liniami kolejowymi: na odcinku planowanym do rozbudowy drogi nie występują 

skrzyżowania z liniami kolejowymi  

 obiekty inżynierskie: przepusty na zjazdach 

  obsługa komunikacyjna terenów przyległych: maksymalnie ograniczony. 

 

3. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania. 

3.1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy 

chodnika na odcinku od km ok. 20+930 do km ok. 21+600 na terenie miasta Ciechanów. 
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3.2. Rozwiązania projektowe należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych 

działek gruntu.  

3.3. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić zapisy Katalogu konstrukcji obowiązującego w 

Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. O wymianie konstrukcji na katalogową decyduje 

Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich. 

3.4. Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę bądź budowę 

nowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem oceny ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów 

oraz uwarunkowań terenowych i projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do 

odpowiedniej klasy obciążenia. Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, 

zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z Zamawiającym. 

3.5. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca winien przedłożyć 

Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów przyległych, wydane przez 

właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na 

rysunkach przedstawiających rozwiązania projektowe. Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w 

maksymalnym stopniu ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa 

od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić z 

Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

3.6. Kolizje z infrastrukturą 

Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych                     

i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej 

architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, 

zabytki itp. 

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanego 

chodnika z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania 

terenu. 

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki i budowy w nowej 

lokalizacji. 

Podczas sporządzania rozwiązań projektowych rozbudowy/przebudowy drogi i rozwiązań projektowych 

ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy kierować się zasadą 

optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu. 

Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty 

przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z projektowanym chodnikiem. 

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być 

zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W 

przypadku obcych sieci Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z 

podziałem na elementy wykonane przed i po 2003 roku. 

3.7. Odwodnienie 

Rozwiązania projektowe odwodnienia chodnika należy przyjąć jako powierzchniowe, ewentualnie kanalizację 

deszczową w uzasadnionych przypadkach. 

Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich 

parametrów i rzędnych wysokościowych np.: rzędna wysokościowa początku i końca przepustu. 

3.8. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych 

przepisami oraz takich, do których zastosowania Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

zostanie zobowiązany przez właściwe organy. 

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowanym 

chodnikiem oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach 

przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. 

Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. W 

przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów — 

należy uzyskać opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. 

Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń. W ramach dokumentacji projektowej 

należy wykonać oddzielny tom zawierający projekt istniejącej i projektowanej zieleni. 

Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie z załączonym do przedmiotowych wytycznych formularzem. 

3.9. Oświetlenie 
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Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu. 

Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zamawiającym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na 

budowę oświetlenia. 

3.10. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego opracowywania dokumentacji  

a) Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek 

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane i uwzględnione 

w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować 

przebudowę lub rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z 

przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne. 

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i Rejonu MZDW zobowiązany jest wykonać 

komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanego 

chodnika. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu, do którego należy załączyć dokumentację 

fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć 

lokalizację zjazdów i dojść. 

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu  obejmując cały zjazd i 

bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy oznaczyć czy istniejący zjazd jest 

indywidualny czy publiczny. 

Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram — w ich świetle. W ramach 

inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna istniejąca w osi 

zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych. 

b) Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w objętym projektem pasie drogowym oraz 

bezpośrednim jego otoczeniu. Wstępną inwentaryzację należy przedstawić na mapie zasadniczej z oddzielną 

numeracją każdego drzewa. Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli wraz z zdjęciem 

fotograficznym. Formularz tabeli znajduje się w załączniku do wytycznych. 

Na załączniku mapowym należy także zaznaczyć miejsca występowania krzewów, z wyszczególnieniem 

zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. 

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma 

obowiązek zaznaczyć krzyżykiem na projekcie zagospodarowania terenu. W odrębnym tomie dokumentacji 

projektowej należy umieścić projekt zieleni. 

W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie karp po usuniętych drzewach. W 

przypadku zinwentaryzowania karp, należy w projekcie wykonawczym uwzględnić ich usunięcie. 

3.11. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i 

kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do projektowanego chodnika. 

Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać w szczególności: 

 wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia    

 informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia chodnika  

 istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych wraz z 

naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w 

rozstawie 20m. 

3.12. Mapa do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych Wykonawca jest zobowiązany w ramach 

umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego. Wytyczne 

dla mapy do celów projektowych. 

 mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali 

należy uzgodnić z Zamawiającym,  

 pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej,  

 na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności,  

 na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść,  

 na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej — studni kanalizacji deszczowej, 

teletechnicznej, itd 

 na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą być prawnie 

ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia 

granic, 

 w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, konieczna jest 

wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 2000,  

 w przypadku, gdy PODGiK Prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, należy 

doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów,  
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 w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa 

drogowego w terenie, po stronie projektowanego chodnika 

 na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku rowów należy 

pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysować kierunki spływu,  

 na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojściami wraz z 

pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu,  

 na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką,  

 na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia,  

 na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków zwisu linii 

napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych. 

 na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz 

osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 Wykonawca przed dokonaniem rejestracji mapy przekaże Mazowieckiemu Zarządowi Dróg projekt 

mapy do celów projektowych, Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich dokona weryfikacji czytelności 

danych na mapie i w przypadku jej braku zezwoli na częściowe pominięcie jej elementów takich jak ( 

rzędne wysokościowe lub linie rozgraniczające z MPZP) 

 Wykonawca ma obowiązek rejestracji mapy do celów projektowych, po wcześniejszym otrzymaniu 

pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD tub DVD oraz w 

wersji papierowej. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych złożoną do 

formatu A-4. 

 Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do celów projektowych oraz każdą 

jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie pozwalającym na 

odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym związane 

wyznacza Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

 Wykonawca ma obowiązek umieścić na mapie do celów projektowych klauzulę dotyczącą dokładnością 

granic umieszczonej ma mapie. 

3.13. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne 

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich będzie organizował Rady Techniczne/ Spotkania koordynacyjne 

W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się 

planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z 

projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, 

ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. 

Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych będzie sporządzał 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu. 

Przed każdym Spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom 

Spotkania rozwiązania projektowe, które będą na Spotkaniu prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w 

wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, 

najpóźniej 10 dni przed terminem Spotkania. Nie należy przekazywać uczestnikom Spotkania materiałów nie 

omówionych uprzednio z MZDW. 

Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z 

Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej. 

a) I Rada Techniczna 

Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Wykonawcą. 

Celem Rady będzie przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych sporządzonych                

o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników na temat 

zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników ewentualnych wniosków i 

sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie zgromadzonych danych                                   

i materiałów wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania projektowe przebudowy drogi. Nie jest 

dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. 
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Zamawiający dokona wyboru wariantu rozwiązań projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji 

Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą. 

b) II Rada Techniczna Spotkanie Koordynacyjne 

Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Celem spotkania będzie 

przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, 

ustaleniami ze spotkań z Zamawiającym, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami, 

stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd 

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników spotkania, w wyniku której 

mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na spotkaniu pełne rozwiązania projektowe, omawiając każdy 

odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 

niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka 

dni przed Radą techniczną. 

3.14.  Spotkania koordynacyjne/robocze 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe spotkania robocze, których cel, zakres 

omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, a Wykonawcą. Spotkania koordynacyjne. W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje 

spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia 

się w ciągu 5 dni od poinformowania go ( również telefonicznie) o konieczności spotkania. 

Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na 

spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego 

przedmiotem spotkania. 

3.15. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej 

konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystąpienie o 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz 

wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo. 

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy MZDW a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o 

odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne 

załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu. 

3.16. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać wszystkie 

orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót 

budowlanych, wykupu gruntów oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane  

Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać na każdym etapie procesu projektowego i 

w każdym zakresie o który zwróci się Zamawiający. 

3.17. Uzgodnienia i opinie 

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, 

warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, wód, urządzeń infrastruktury 

technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w 

dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, 

zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest 

uzgodnić z MZDW. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, 

opinii, warunków, decyzji. 

Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy złożone w ramach realizacji 

obowiązków nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w ustawie z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania 

zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie MZDW wraz z własną opinią w celu 

podjęcia przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 

3.18. Decyzje administracyjne 
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Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje 

administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz rozbudowania drogi. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez 

przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZDW na złożenie poszczególnych 

wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do MZDW o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku 

odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku, wskazując 

planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do MZDW Wykonawca zobowiązany jest 

skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. 

Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi 

stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku i przekazanych 

materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób 

wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag 

MZDW planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany 

składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania 

inwestycji. 

 W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do wniosku) o 

wydanie decyzji administracyjnej, Wykonawca jest zobowiązany ustalić z MZDW w formie pisemnej, 

przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian. 

 Wykonawca zobowiązany jest doręczyć MZDW każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji 

administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji  

Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić MZDW własną opinię odnośnie zgodności 

wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, 

konieczności wniesienia odwołania czy skargi. 

 W przypadku podjęcia przez MZDW decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć odwołanie lub skargę do 

właściwego organu w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia MZDW i 

uzyskaniu jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia. 

3.19. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne 

Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, a 

także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań 

projektowych, niezbędnych jako załączniki do wniosków. 

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym tomie 

(teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu. 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno-budowlanego Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały dokumentów. 

Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je 

uwzględnić w ofercie. 

3.20. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych dokumentów i przyjętych 

rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko w powyższej sprawie Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu. 

W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przez właściwy organ, Zamawiającego, bądź w przypadku innej konieczności, Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wymagane 

do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku należy opracować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca może przystąpić do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych 

załączników po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu załączniki i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nimi, 

na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i 

elektronicznej). 
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W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do wyżej wymienionych załączników i 

dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien 

przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia 

załączników i dokumentów do organu. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu 

roboczym 

3.21. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, 

uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też 

wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewłaściwe spadki kanalizacji, źle 

rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również 

odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem, a projektantem 

lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca 

dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej. Pomimo ciążącego na organie 

administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za 

wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.  

3.22. Naprawa wad projektowych 

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i 

wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy 

dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638 

SI k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do 

żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje 

związane z pojawieniem się błędu projektowego. 

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 

(decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem 

decyzji o zmianie projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować 

odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych 

wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i 

odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.   

 

4. Przebieg procesu projektowego — ETAP I – koncepcja 

4.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego i MZDW koncepcją 

projektową. Po uzgodnieniu wybranej koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca na jej podstawie wykona 

dokumentację techniczną. 

4.2. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, materiałów 

umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację umowy. 

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

 mapę zasadniczą na przedmiotowy zakres inwestycji 

 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy 

organ,  

 informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie inwestycji   

 wstępne warunki zarządców cieków,   

 wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy   

 dokumentację fotograficzną,    

 inwentaryzację zieleni,    

 informację z Rejonu Drogowego na temat przeglądów obiektów przepustów drogowych - kopia 

przeglądów. 

 inwentaryzację zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne,   

 pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi,   

 wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego,    

 określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą 

 określenie lokalizacji odwiertów do badań podłoża, 

2. Wstępne rozwiązania projektowe — opracowanie 4 koncepcji 

W terminie nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na 

wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokościowymi) 4 koncepcje 
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przebudowy pasa drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na 

podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, 

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania 

warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką oraz wniosków 

lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy, i przedstawić Zamawiającemu swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia. Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia dla każdego proponowanego wariantu wstępnych kosztów realizacji 

inwestycji. Kalkulacje kosztów należy przekazać wraz z koncepcjami. 

Koncepcje należy przygotować dla następujących wariantów:  

Wariant 1: przedstawione rozwiązania projektowe powinny uwzględniać budowę chodnika po prawej stronie 

drogi w tym budowę oświetlenia, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego, przebudowę kolizji z istniejącą 

infrastrukturą, przewidywaną wycinkę drzew. 

Wariant 2: przedstawione rozwiązania projektowe powinny uwzględniać budowę chodnika po prawej stronie 

drogi uwzględniającą likwidację istniejącego rowu przydrożnego oraz budowę kanalizacji deszczowej, budowę 

oświetlenia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą, przewidywaną wycinkę drzew. 

Wariant 3: przedstawione rozwiązania projektowe powinny uwzględniać budowę chodnika po lewej stronie 

drogi w tym budowę oświetlenia, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego, przebudowę kolizji z istniejącą 

infrastrukturą, przewidywaną wycinkę drzew. 

Wariant 4: przedstawione rozwiązania projektowe powinny uwzględniać budowę chodnika po prawej stronie 

drogi uwzględniającą likwidację istniejącego rowu przydrożnego oraz budowę kanalizacji deszczowej, budowę 

oświetlenia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą, przewidywaną wycinkę drzew. 

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów niezbędnych do 

sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt 

Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są niezbędne do 

przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć stosowne obliczenia 

na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych 

rozwiązań. Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie po otrzymaniu materiałów zwołuje I Radę 

techniczną. 

 

5. Przebieg procesu projektowego — ETAP Il — projekt budowlany 

5.1. Projekt zagospodarowania terenu: 

1) Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu zagospodarowania terenu 

poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak: 

 numeru umowy  zawartej pomiędzy MZDW i Samorządem dotyczącej zadania. 

 wykaz działek 

 istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków środowiskowych, warunków 

ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, warunków hydrologicznych, odstępstw od 

warunków techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa, zestawieniem 

tabelarycznym wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich, opisem 

rozwiązań odwodnienia 

 wykaz zjazdów z określeniem kategorii zjazdów  

 w oddzielnym tomie umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień,  

 w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, przebudowa, budowa 

itd  

 w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określać jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki i budowy 

2) Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu 

zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych:  

 linii rozgraniczających 

 opisać zjazdy z podziałem na indywidualne i publiczne . 

 ograniczenia praw własności z podziałem na rodzaj ograniczenia  

 zakres przebudowy, rozbiórki, budowy sieci  

 wykaz zjazdów z podanym pikietażem i rzędnymi wysokościowymi na końcach zjazdów oraz ich 

długością i spadkiem na zjeździe 

 zieleń istniejącą i projektowaną 



10 
 

 zaznaczyć obiekty do rozbiórek. 

 opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów .  

 pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych. 

 dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej projektu dane, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym 

drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu"  

pokazać skarpy nasypu i wykopu,  podać wszystkie wymiary charakterystyczne, 

3) Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie zwołuje II Radę techniczną po otrzymaniu materiałów 

w postaci: 

 proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i częścią graficzną terenu    

 badań podłoża gruntowego 

 inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym,    

 inwentaryzacji zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne, 

 rozmieszczenia wpustów (w przypadku zastosowania kanalizacji deszczowej), 

 projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i zatwierdzenia,    

 wstępnej koncepcji sieci. 

5.2. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt budowlany winien być 

opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie. W ramach opracowania projektów budowlanych należy 

spełnić dodatkowe wymagania zawarte w części graficznej wytycznych. 

Podział projektu na tomy należy uzgodnić z MZDW, przykładowy podział został załączony do przedmiotowych 

wytycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt budowlany (po jednym egzemplarzu w wersji 

papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia go do organu 

Przekazany MZDW wyżej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie 

dokumentację MZDW, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem. 

5.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID. 

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do sporządzenia map zawierających projekty podziałów 

nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej 

drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami 

rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez MZDW. 

Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, w 

szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące 

pomniki przyrody. elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi. 

Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500. Ilość wyżej wymienionych map 

należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz z 

Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety. 

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka przebudowywanej drogi mapę zbiorczą z 

projektami podziałów w skali 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów działek zobowiązany 

jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur 

wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną. Stan prawny winien być na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map 

podziałowych. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy 

przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie operatu, podlega ocenie i 

przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej przed wydaniem decyzji 

zatwierdzającej podział. 

Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami Wykonawcy i należy je 

uwzględnić w ofercie. 
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5.4. Projekty techniczne 

W projektach technicznych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informacje i rozwiązania konieczne 

do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, 

podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy 

projektowany element . 

Projekty techniczne muszą zawierać: 

 plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu, w sposób czytelny wyróżniającego się od 

pozostałych elementów. 

 posiadać profile i przekroje elementów w skali zapewniającej czytelność. 

 

6. Załączniki do decyzji 

6.1. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — w przypadku 

decyzji Zrid  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu MZDW decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu 

uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok 

postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach niniejszych 

Wytycznych oraz w załączniku graficznym. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

7. Przebieg procesu projektowego — ETAP III — projekt wykonawczy 

7.1. Projekt wykonawczy 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne 

punktów z planów tyczenia. 

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

 przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów, 

 szczegóły konstrukcyjne, 

 szczegóły elementów wyposażenia technicznego,  

 plany tyczenia, schemat rozbiórek 

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w ilości wskazanej w pkt 12, przy czym 

jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania 

rysunków). 

7.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. 

Specyfikacje muszą zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach 

technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów. 

7.3. Kosztorys inwestorski 

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Skład dokumentacji projektowej 

Skład dokumentacji został określony w załączniku graficznym do wytycznych projektowania i może zostać 

zmieniony wyłącznie w przypadku pisemnej zgody MZDW. W przypadku braku konieczności wykonywania 
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któregoś z tomów opracowania, Wykonawca pisemnie wystąpi z prośbą o zmianę numeracji i składu 

dokumentacji. 

 

9. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania.  

9.1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także 

wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia 

opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące. 

9.2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. 

Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz 

z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią). 

9.3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe 

w celach poglądowych i informacyjnych 

9.4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach 

CD lub DVD, w nw. formatach.   rysunki — format .dwg, dxf i .pdf   opisy — format doc i .pdf   tabele — 

format .xls i .pdf   kosztorysy — format xls, .ath. i pdf   inne elementy — format do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

9.5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan opracowań w wersji 

papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. 

Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu 

projektu przez organ architektoniczno — budowlany. 

9.6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po 

zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania 

elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji projektowej" oraz 

ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca 

winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania. 

9.7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności 

odbiorowych, nie stanowi natomiast potwierdzenia wykonanych prac i nie upoważnia Wykonawcy do 

wystawienia faktury. 

9.8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu 

umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia. 

 oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,  

 oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji 

technicznych i rozwiązań projektowych,  

 oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,  

 oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową,  

 oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich 

instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów projektowych 

9.9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych 

 nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych 

podlegających odbiorowi, 

 przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do fazy prac 

projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt architektoniczno-budowlany, projekt 

techniczny; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp. 

 data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach 

rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia. 

9.10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań 

projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności z wymaganiami 
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umowy oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu 

zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia 

wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w 

sporządzonej dokumentacji na własny koszt. 

9.11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, 

ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je 

ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania 

powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, 

inwentaryzacji, ocen stanu technicznego stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9.12. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych elementów 

dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca. 

10. Termin wykonania przedmiotu umowy 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem. 

10.2. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne organy administracyjne w 

niżej podanych okresach. 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu 

 zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu  

 decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia złożenia wniosku do 

organu  

 pozostałe decyzje administracyjne — 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu. 

10.3. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin 

wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne 

uzasadnienie. 

 

11. Harmonogram realizacji umowy 

11.1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram 

realizacji umowy celem zatwierdzenia. Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych zobowiązany jest 

zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w 

przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości. 

11.2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów umowy z 

wykorzystaniem załączonych do niniejszych wytycznych załącznika graficznego. 

11.3. W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

1) następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń. 

 przygotowanie materiałów wstępnych, pobranie mapy zasadniczej wraz pomiarem wysokościowym,  

 opracowanie koncepcji, 

 opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań podłoża gruntowego z określeniem 

grubości warstwy urodzajnej,  

 wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną/ zgłoszenie złożenie wniosku o wydanie 

zgody wodnoprawnej /zgłoszenia 

 wydanie zgody wodnoprawnej  

 wykonanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany)  z wyszczególnieniem terminu na wykonanie wstępnych rozwiązań projektowych 

 sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości  

 wykonanie załączników do decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników wskazanych w ustawie o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z 

uwzględnieniem terminu ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko  

 złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
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 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 wykonanie projektu technicznego 

 wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 wykonanie kosztorysu inwestorskiego 

2) terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o których mowa w punkcie 1 

3) terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych opracowań 

projektowych, o których mowa w punkcie 1 — dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego 

4) terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na uprawomocnienie/ostateczność 

decyzji administracyjnych 

5) terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym 

6) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na przeprowadzenie ewentualnych 

spotkań ze społeczeństwem. 

11.4. Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 tygodnia. Bez względu na datę 

złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie 

terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu złożenia harmonogramu. 

11.5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności harmonogramu 

realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić zweryfikowany harmonogram. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować harmonogram, w tym również na polecenie Zamawiającego. 

11.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący zarówno terminy 

zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym harmonogramie. 

 

12. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej  projektowo – kosztorysowej : 

12.1. Inwentaryzacja geodezyjna z uzyskaniem map do celów projektowych. Opracowania dostarczyć w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z możliwością odczytu w ogólnodostępnych 

przeglądarkach ww. plików.  

12.2. Projekt budowlany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Projekty techniczne 

należy wykonać odrębnie dla każdej z branż. Wymagane jest wykonanie 7 egzemplarzy projektu 

budowlanego wydrukowanych na papierze. Uwaga: liczba 7 egzemplarzy nie uwzględnia egzemplarzy 

przekazywanych jednostkom uzgadniającym. Ponadto Zamawiający wymaga złożenie projektu 

budowlanego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego w 2 formatach: .pdf, .doc  oraz .dwg lub .dxf 

dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną na 2 płytach CD. 

12.3. Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w dalszej części umowy występujące jako: „Rozporządzenie z 

2 września 2004 r.”. Wymagane jest wykonanie 7 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. 

Zamawiający wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego 

w formatach: .pdf, .doc oraz .dwg lub .dxf dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną na 2 

płytach CD. 

12.4. Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych stawek i cen jednostkowych, z 

podziałem na branże budowlane. Kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenie 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 

130, poz. 1389). Wymagane są 2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 5 egzemplarzach oraz 

druga wersja elektroniczna w 2 formatach: .pdf  i .ath dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną 

na 2 płytach CD. 

12.5. Przedmiary robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje przedmiarów. Pierwsza 

wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna w 2 formatach: .pdf i .ath, dostarczona 

z pozostałą dokumentacją techniczną na 2 płytach CD. Przez przedmiar robót należy rozumieć 

opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej, 

ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 

oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny). 
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12.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych podzielone na 

poszczególne branże budowlane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 02 września 2004 r. Specyfikacje 

należy dostarczyć wydrukowane w 7 egzemplarzach oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego 

na wyżej wspomnianych 2 płytach CD. Przez powyższe specyfikacje należy rozumieć opracowanie 

zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości robót, sposobu ich 

wykonania, właściwości wyrobów budowlanych, zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania, wymagania 

w zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu. Ww. specyfikacje należy dostarczyć 

wydrukowane w 4 egzemplarzach oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego na 2 płytach CD. 

12.7. Projekt czasowej organizacji ruchu w 4 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg lub .dxf na wyżej wspomnianych 2 płytach CD.  

12.8. Projekt stałej organizacji ruchu w 4 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej 

w formacie .pdf oraz .dwg lub .dxf na wyżej wspomnianych 2 płytach CD. 

12.9. Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację zadania. 

12.10.  Projekty budowlane, techniczne i projekty organizacji ruchu dostarczyć w wersji wydrukowanej na 

papierze jak opisano powyżej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z 

możliwością odczytu w ogólnodostępnych przeglądarkach ww. plików. Pliki i poszczególne warstwy 

rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do 

dalszych prac pomiarowych i projektowych. 

 

13. Wymagania dla dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

13.1. Dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych i należy je opracować zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy Pzp, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

1) przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W 

każdym przypadku wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest opisać wymagania minimalne jakim mają odpowiadać oferty równoważne.  

2) przepisu art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową stosowania odniesienia się do 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w przepisie art. 30 ust. 1 

i 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

3) przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

13.2. Dokumentację należy opracować w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z  

wymaganiami: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego,  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drodze, 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 

 Ustawy z dnia 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Prawo 

zamówień publicznych,  

 Przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi 

założeniami do projektowania. 

13.3. Opracowania należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumenty 

stanowiące wyżej wymienioną projektową dokumentację techniczną muszą zostać dostarczone w postaci 

drukowanych woluminów zabezpieczonych przed dekompletacją i przystosowanych do archiwizacji zgodnie z 

wymogami ww. przepisów prawnych. 

13.4. Dokumentację techniczną dostarczyć w stanie umożliwiającym jej wykorzystanie jako opis przedmiotu 

zamówienia do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych.  

13.5. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

13.6. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia projektowe 

w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych.  

 

14. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

 zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu 

zostały osiągnięte zgodnie z umową 

 przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej 

 działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie 

zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie 

 zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych 

pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 

 za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie 

wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń 

budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

roszczeń z tego tytułu  

 w przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji 

uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 zgodność przedmiot zamówienia z obowiązującymi przepisami, SIWZ i umową. 

14.2. Wykonawca zobowiązany jest: 

 wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i 

wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 

 przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z 

obowiązujących przepisów 

 zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji 

 zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów 

 przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem opracowań projektowych 

 pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę 

 do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia 

 dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy 

 do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez 

opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i 

decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót 

budowlanych) 

 zastosować w projekcie budowlanym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących 

przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej 

 do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych 

 uzgodnić z gestorami sieci warunki techniczne w zakresie zabezpieczenia istniejącej infrastruktury; 
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 uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia, opinie i uzgodnienia niezbędne w procesie 

projektowym na mocy pełnomocnictwa do konkretnych czynności prawnych udzielonego przez Dyrektora 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

 udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań projektowych w trakcie postępowania przetargowego 

oraz realizacji inwestycji 

 sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich projektowanych branżach występujących w dokumentacji 

przez cały okres realizacji inwestycji której przedmiot zamówienia dotyczy. 

 

 

15. Koszty Wykonawcy 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania opracowania materiały 

techniczne i eksploatacyjne, uzyska wszelkie uzgodnienia/opinie i ureguluje związane z nimi opłaty.  

 

16. Prawa autorskie 

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczeń zbywa prawa autorskie majątkowe na rzecz Zamawiającego zgodnie z 

odrębnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. W tym wyraża zgodę na wprowadzanie zmian i wykorzystanie 

zgodnie z §10 Umowy. 

 

17. Termin wykonania zamówienia.  

17.1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. 

17.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot umowy w terminie do dnia 29 października 2021r. 

17.3. Całkowite wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu pozwolenia na 

budowę/decyzji ZRID, wraz z kompletną dokumentacją techniczną na warunkach określonych w § 5 Umowy. 

18. Płatności. 

Szczegóły płatności zawiera projekt Umowy. 

 

19. Wytyczne MZDW. 

12.1 Formularz nr 1 (Inwentaryzacja zjazdów i dojść do działek). 

12.2 Formularz nr 2 (Formularze wykazu nieruchomości na terenie inwestycji). 

12.3 Formularz nr 3 (Formularze wykazu nieruchomości na terenie inwestycji). 

12.4 Formularz nr 4 (Formularze wykazu nieruchomości na terenie inwestycji). 

12.5 Formularz nr 5 (Raport miesięczny). 

12.6 Formularz nr 6 (Gospodarka zielenią). 

12.7 Formularz nr 7 (Parametry zjazdów projektowanych). 

12.8 Formularz nr 8 (Protokół przekazania opracowań projektowych). 

12.9 Formularz nr 9 (Protokół odbioru przedmiotu umowy). 

 

 

 


