

Dodatkowe wytyczne do realizacji dla przebudowy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie:

1. Wykonawca w cenie robót powinien uwzględnić budowę 5 dodatkowych zjazdów nie ujętych w dokumentacji (publicznych bądź indywidualnych). Zjazdy te Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w miejscach wskazanych przez Inwestora na etapie realizacji zadania. W przypadku konieczności wykonania mniejszej ilości zjazdów wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu.
2. Wykonawca w cenie robót powinien uwzględnić budowę 5 dodatkowych dojazdów do posesji w miejscach wskazanych przez Inwestora na etapie realizacji zadania. W przypadku konieczności wykonania mniejszej ilości dojazdów wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu.
3. Wykonawca w cenie robót powinien uwzględnić budowę 5 miejsc postojowych w formie zatoki w miejscu wskazanym przez Inwestora na etapie realizacji zadania. Zmianę wykonawca uwzględni w dokumentacji powykonawczej. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z budowy zatoki lub konieczności wykonania mniejszej ilości miejsc postojowych wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu.
4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu – ze względu na etapowanie robót może ulec zmianie, celem poprawienia warunków dostępności dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ciągu ul. Śmiecińskiej. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dojazdu i dojścia do budynków, sklepów i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót.
5. W przypadku powoływania się w dokumentacji na normy nieaktualne/wycofane, należy w fazie realizacji odnosić do norm aktualnie obowiązujących.