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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

(PFU) 

 

 

Nazwa zamówienia: 

„TPD Bajeczny – Etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego 

oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Ciechanowie” BO 2022 

 

 

Adres: 

 

Zadanie będzie realizowane na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Ciechanów, o numerze ewid. 1543 obręb: 0030 Podzamcze, w budynku przy ul. 

Powstańców Warszawskich 7A w Ciechanowie.  

 

 

 

Kody CPV: 

45000000-7 roboty budowlane 

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71355000-1 usługi pomiarowe      

 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

 

 

Spis zawartości: 

 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

 

 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej PFU: 

 

Małgorzata Waszyńska 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Założenia ogólne. 

Przedmiotem zamówienia jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i 

terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie wraz z robotami zewnętrznymi. Inwestycja jest 

realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „TPD 

Bajeczny – Etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz 

modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Ciechanowie” BO 2022. 

 

Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, 

sprzyjających twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. 

 

Obiekt objęty inwestycją to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem 

użytkowym, z dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem falistym wraz z 

niezbędnymi obróbkami blacharskimi i systemem odwodnienia (rynny i rury 

spustowe z blachy stalowej ocynkowanej). Obiekt  oparty jest na typowej lekkiej 

konstrukcji drewnianej typu „Stolbud” z częściowymi obmurowaniami zewnętrznymi 

ścian cegłą wapienno-piaskową (silikatową) powstały w latach 70-tych XX wieku. 

Wyposażony jest w niezbędne instalacje sanitarne (wentylację, wod.-kan., c.o.) i 

elektryczne (oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych i instalacji odgromowej).  

W 2021 r., w ramach I etapu robót, została wyremontowana świetlica, łazienka, 

korytarz oraz taras zewnętrzny. W pozostałych pomieszczeniach nie było remontu 

od momentu powstania budynku, tylko w nielicznych przypadkach, wynikających z 

bieżącej eksploatacji, konserwacji lub awarii.  

 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

I. Remont gabinetu rehabilitacyjnego: 

 likwidacja ścianki działowej; 

 wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych; 

 ocieplenie ścian zewnętrznych (wełna, płyta GK-F); 

 remont posadzki (podłoże, ocieplenie, panele podłogowe); 

 wymiana opraw oświetleniowych; 

 wymiana zlewu na umywalkę. 

II. Remont gabinetu terapeutycznego (logopedycznego): 

 wymiana drzwi; 

 ocieplenie ściany zewnętrznej, likwidacja boazerii i położenie płyty GK-F 

(ściany i sufit) 

 wymiana oprawy oświetleniowej 
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 remont posadzki (podłoże, ocieplenie, panele podłogowe). 

III. Remont i modernizacja ciągów komunikacyjnych – poziomych i pionowych 

zewnętrznych, schody, poddasze, obudowa wejścia głównego: 

 remont klatki schodowej wraz z wejściem do budynku; 

 zabudowa wejścia głównego o powierzchni ok. 4,54 m2 – budowa wiatrołapu 

 likwidacja drzwi działowych; 

 remont posadzki (podłoże, ocieplenie, gres); 

 zerwanie boazerii i położenie płyty GK-F (ściany i sufit); 

 wymiana drzwi wejściowych do budynku; 

 odmalowanie klatki schodowej; 

 wymiana opraw oświetleniowych; 

 wymiana betonowych schodów zewnętrznych na stalowe (dopełnienie 

podestem); 

 remont istniejącej pochylni zewnętrznej wraz z wymianą pochwytu i balustrady 

na elementy z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich czynności, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania prac oraz późniejszego funkcjonowania pomieszczeń 

objętych przedmiotową inwestycją, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, 

zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. z 29.12.2021 r., poz. 2454). 

 

 

         Lokalizacja 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w Ciechanowie, na działce o numerze 

1543, w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 7A. 

Przedmiotowa działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego „Bloki” i położona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

 

Zadanie należy realizować w granicy działki wskazanej na Rys. nr 1, zaznaczonej 

kolorem  zielonym. 
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Rys. nr 1. Obszar objęty inwestycją. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

 

Zakres zadania obejmuje:  

 demontaż zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 

 częściowa rozbiórka wewnętrznych ścianek działowych pod nową funkcję, 

poszerzenie otworów drzwiowych – ok. 6m2; 

  likwidacja drewnianej boazerii – sufity i ściany wraz z podsufitką z listew 

drewnianych – ok. 100m2; 

 zerwanie istniejących posadzek PCV i wykładziny dywanowej z oderwaniem 

listew i cokołów – ok. 50m2; 

 zerwanie istniejących nierównego podłoża podposadzkowego – ok. 50m2; 

 usunięcie starej izolacji ścian zewnętrznych – ok. 30m2   

 demontaż pochwytów drewnianych do komunikacji pionowej – ok. 6m; 

 wymiana opraw oświetleniowych – szt. 8, źródła światła LED, model do 

uzgodnienia na etapie realizacji;  

 wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej; 

 demontaż istniejącego zlewu i montaż umywalki  w gabinecie 

rehabilitacyjnym; 

 demontaż zewnętrznej zniszczonej poręczy drewnianej na pochylni 

zewnętrznej; 
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 dostawa i montaż nowej stolarki okiennej PCV uchylno-rozwieralnej o 

współczynniku Uw ≤ 0,9 W/m2 x K wraz z podokiennikami drewnianymi 

wewnętrznymi – 3 szt.; 

 dostawa i  montaż drzwi zewnętrznych, 

częściowo przeszklonych, o Uw≤1,30 W/m2 x K 

– 3 szt., kolor antracyt, szer. w świetle min. 

90cm (dla osób niepełnosprawnych), z zamkiem 

patentowym 

 
 

 poszerzenie otworów drzwiowych wewnętrznych do minimalnej szerokości 

netto 80 cm; 

 ocieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz) wełną mineralną – skalną o 
grubości ok 15 cm z wiatroizolacją z poszyciem z desek szer. 14 cm oraz 
zabudową płytami GK-F o grubości min. 2 x 12,5 mm = 25 mm na 
podkonstrukcji z profili zimnogiętych ocynkowanych i aluminiowych – ok. 30m; 

 obudowa ścian, sufitów, pochylni biegu i podestu schodowego (dot. schodów 

wejściowych wewnętrznych na parterze prowadzących na strych użytkowy) 

płytami GKF o grubości min. 2 x 12,5 mm = 25 mm  –  ok. 65m ; 

 szpachlowanie, gruntowanie i malowanie wewnętrzne (farby emulsyjne 

akrylowe z atestem PZH)  

 posadzki wewnętrzne – wyrównanie podłoża, izolacja min. 1 x folia izolacyjna 

+ termoizolacja pozioma – styropian frezowany o grub. 70-100 mm EPS 100-

038 Frez, szlichta cementowa o grub. min. 40-50 mm zbrojone 

przeciwskurczowo – siatką zgrzewalną z prętów ϕ 3 mm o oczkach # 15/20 

cm wraz z dylatowaniem w polach 2,00 x 2,50 cm i od ścian, warstwa 

samopoziomująca pod panele podłogowe, przekładka systemowa i panele 

posadzkowe AC5 (trudnościeralne) wraz z oblistwowaniem cokołem 

profilowanym, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji,  (gabinet 

terapeutyczny (logopedyczny), rehabilitacyjny, komunikacja wewnętrzna, 

schody wewnętrzne)/posadzka – gres gat. I – antypoślizgowa, imitujący 

drewno, kolor nawiązujący do paneli (wiatrołap, wejście po zabudowie) – pow. 

podłóg ok.50m2;  

 zabudowa wejścia głównego o powierzchni ok. 4,6 m2 z prof. płyt ściennych 

panelowych wypełnionych wełną mineralną skalną oraz z obudową 

obustronną z blachy stal. ocynk. powlekanej obustronnie, kolor do 

uzgodnienia na etapie realizacji – całość o grub. t=R; 12-15 cm; 

 dostawa i  montaż drzwi wewnętrznych, pełnych, 

płycinowych – 1 szt, kolor szary – imitacja 

betonu, na wzór istniejących, szer. w światle min. 

80cm 
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 istniejąca konstrukcja dachu nad wejściem głównym – do wypełnienia wełną 

mineralną skalną o grub. 15-17 cm między krokwiami dachowymi, z 

paroizolacją i zabudową z płyt GK ogniochronnych  o grub. 2 x 12,5 cm oraz 

pomalowaniem – ok. 5m2; 

 schody przy wejściu głównym - dopełnienie podestu o konstrukcji stalowej 

(profile stalowe ocynkowane – zamknięte, blacha ryflowana obustronnie 

ocynkowana o grub. t=5-7 mm z balustradami i pochylniami stalowymi; 

 schody stalowe szerokości min. 130 cm w formule 2 h + s = 60 – 65 cm 

projektowany wymiar: 4 x 15 x 35 cm; 

 remont (odnowienie) istniejącej pochylni zewnętrznej wraz z wymianą 

pochwytu i balustrady na elementy z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej; 

 wycięcie drzewa świerkowego kolidującego z inwestycją wraz z wykonaniem 

nasadzenia zastępczego, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Drewno z wycinki należy pociąć na kawałki o 

długości  do 1,2 m i przekazać do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o. w Ciechanowie; 

 montaż klimatyzatora multisplit – jednostka zewnętrzna - moc chłodzenia min. 

4kW, moc grzania min.4,4 kW, dwie jednostki wewnętrzne  o mocy ok. 2kW 

każda (pom. rehabilitacji, gabinet logopedyczny) 

 

Uwaga: należy przewidzieć wpusty pod sufitowe oprawy oświetleniowe z uwagi na dość 

niską wysokość pomieszczeń. W projektowanej obudowie z płyt GK-F klatki 

schodowej przewidzieć „podcięcie” do zamocowania poręczy ze stali nierdzewnej 

na wspornikach z uwagi na dość wąską przestrzeń do komunikacji pionowej. 

Grubość termoizolacji posadzek dostosować do grubości sąsiednich aby nie 

występowały różnice poziomów z pozostałymi pomieszczeniami.  

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Uwarunkowania związane z lokalizacją terenu. 

Na terenie objętym inwestycją występują pojedyncze drzewa. Z uwagi na 

projektowaną obudowę istniejącego zadaszenia otwartego wejścia do budynku od 

strony ul. Powstańców Warszawskich przewiduje się wycięcie drzewa 

świerkowego kolidującego z inwestycją. 

Zamawiający uzyskał Decyzję nr 264/DC/2022 z dnia 17.05.2022 r. zezwalającą 

Gminie Miejskiej Ciechanów na usunięcie w/w drzewa.  

 

1.3.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Na terenie objętym inwestycją przebiegają sieci kanalizacji ściekowej, 

wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz ciepłowniczej. 

 

1.3.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach 

górniczych 

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Z 

uwagi na to, iż budynek, objęty przedmiotową inwestycją, nie jest wpisany do 

rejestru zabytków, ani też do Gminnej Ewidencji Zabytków, nie ma potrzeby 
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opracowania dokumentacji konserwatorskiej, wymagane jest natomiast 

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania 

robót wchodzących w zakres zamówienia. Planowana inwestycja leży na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zatem konieczne jest, zgodnie z art. 29. 

ust 7. ustawy Prawo budowlane, dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie braku 

sprzeciwu organu architektoniczno-budowalnego, poprzedzone uzyskaniem 

pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie. 

 

1.3.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody.                                   

Na przedmiotowym terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest 

położony w granicach ustawionego oraz projektowanego obszaru Natura 2000.  

Jeżeli przed przystąpieniem do wycinki stwierdzi się obecność gatunków 

chronionych zwierząt, roślin albo grzybów, jak również ich siedlisk, należy zwrócić 

się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) w 

sprawie uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów zawartych w art. 51 i 

52 ustawy o ochronie przyrody. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Rodzaje robót występujących w części zamówienia 

a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:  

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;  

 częściowa rozbiórka wewnętrznych ścianek działowych pod nową funkcję, 

poszerzenie otworów drzwiowych; 

 likwidacja boazerii drewnianej – ścian i sufitów wraz z podsufitką z listew 

drewnianych; 

 zerwanie posadzek PCV i wykładziny dywanowej z oderwaniem listew i 

cokołów oraz nierównego podłoża podposadzkowego; 

 demontaż istniejącego zlewu w gabinecie rehabilitacyjnym; 

 demontaż zewnętrznej poręczy drewnianej na pochylni zewnętrznej. 

 

b) Roboty montażowe i instalacyjne: 

 montaż stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej; 

 poszerzenie otworów drzwiowych do min. szerokości netto 80 cm; 

 wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej; 

 ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz – wełną mineralną – skalną z 

wiatroizolacją oraz zabudowa płytami GKF w dwóch warstwach; 

 wykonanie sufitów na stelażu z płyt GKF w dwóch warstwach wraz z 

wpustami pod oprawy oświetleniowe; 

 szpachlowanie, gruntowanie i roboty malarskie wewnętrzne; 

 remont posadzek wewnętrznych – wyrównanie podłoża, termoizolacja, panele 

podłogowe wraz z oblistwowaniem cokołem profilowanym;  

 montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych wraz z podłączeniem do nowej 

instalacji elektrycznej; 
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c) Roboty zewnętrzne 

 zabudowa wejścia głównego z pref. płyt ściennych panelowych wypełnionych 

wełną mineralną skalną oraz z obudową obustronną z blachy stal. ocynk. 

powlekanej obustronnie; 

 istniejąca konstrukcja dachu – do wypełnienia wełną mineralną skalną miedzy 

krokwiami dachowymi, z paroizolacją i zabudową z płyt GKO oraz 

pomalowaniem, 

 posadzka – gres gat. I – antypoślizgowa,  

 schody o konstrukcji stalowej z dopełnieniem podestu, 

 remont istniejącej pochylni zewnętrznej wraz z wymianą pochwytu i balustrady 

na elementy z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej; 

 wycięcie drzewa świerkowego kolidującego z inwestycją wraz z wykonaniem 

nasadzenia zastępczego. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu.  

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymagania w zakresie 

dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 

1.5.1. Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne. 

a) wnętrze budynku: 

 stolarka okienna PCV – uchylno-rozwieralna  Uw ≤ 0,90 W/m2 K; 

 wełna mineralna – skalna o grubości do 15 cm  z wiatroizolacją oraz zabudową 

płytami GKF o grubości min. 2 x 12,5 = 25 mm2  na podkonstrukcji z profili 

zimnogiętych ocynkowanych i aluminiowych; 

 sufity z płyt 2x GKF na stelażu grubości 12,5 mm wraz z wpustami pod oprawy 

oświetleniowe; 

 posadzki wewnętrzne – wyrównanie podłoża, izolacja min. 1 x folia izolacyjna 

+ termoizolacja pozioma – styropian frezowany o grub. 70-100 mm EPS 100-

038 Frez, szlichta cementowa o grub. min. 40-50 mm zbrojone 

przeciwskurczowo – siatką zgrzewalną z prętów ϕ 3 mm o oczkach # 15/20 

cm wraz z dylatowaniem w polach 2,00 x 2,50 cm i od ścian, warstwa 

samopoziomująca pod panele podłogowe, przekładka systemowa i panele 

posadzkowe AC5 (trudnościeralne)/posadzka gress wraz z oblistwowaniem 

cokołem profilowanym;  

 oprawy oświetleniowe wewnętrzne ze źródłami światła led, czas pracy źródeł 

min.                  25 000 h. Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania 

energooszczędnego oświetlenia w pomieszczeniach objętych inwestycją, z 

uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników (dzieci, nauczyciele i 

opiekunowie) i przeznaczenia tych pomieszczeń (gabinet rehabilitacyjny, 

terapeutyczny, klatka schodowa, korytarz, zabudowane wejście główne).  

b) roboty zewnętrzne:  

 istniejąca konstrukcja dachu – do wypełnienia wełną mineralną skalną o grub. 
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15-17 cm między krokwiami dachowymi, z paroizolacją i zabudową z płyt 

GKO  o grub. 2 x 12,5 cm oraz pomalowaniem; 

 posadzka – gres gat. I – antypoślizgowa, imitująca drewno,  

 schody z dopełnieniem podestu o konstrukcji stalowej (profile stalowe 

ocynkowane – zamknięte, blacha ryflowana obustronnie ocynkowana o grub. 

t=5-7 mm z balustradami i pochylniami stalowymi; 

 schody stalowe szerokości min. 130 cm w formule 2 h + s = 60 – 65 cm 

projektowany wymiar: 4 x 15 x 35 cm; 

 remont istniejącej pochylni zewnętrznej wraz z wymianą pochwytu i balustrady 

na elementy z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej; 

 wycięcie drzewa świerkowego kolidującego z inwestycją wraz z wykonaniem 

nasadzenia zastępczego. 

 

1.5.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest  

w szczególności do: 

1) uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych, umożliwiających realizację 

zadania, 

2) przedstawienia koncepcji remontu pomieszczeń wraz z kartami materiałowymi 

proponowanych rozwiązań/urządzeń do zaakceptowania przez merytoryczne 

Wydziały Zamawiającego,  

3) opracowania materiałów do zgłoszenia robót dotyczących remontu, wg 

wymagań, obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU. 

4) przygotowania dokumentacji w celu uzyskania zgody organu administracji 

architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowanych - wg wymagań 

obowiązujących przepisów. 

UWAGA: ww. materiały do zgłoszenia wymagają akceptacji 

przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem do organu. 

5) na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego: 

 uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót (jeśli wymagane); 

 zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót 

budowlanych; 

 zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne. 

6) zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową. 

7) prowadzenie dziennika budowy – jeśli dotyczy. 

8) przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej  

w formacje PDF i DGN(DWG)). 

10) przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiającemu. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 
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1.5.3. Opis rozwiązań projektowych 

Orientacyjne wytyczne do projektowania 

 wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów. 

 

1.5.4. Materiały do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-

budowlanej na prowadzenie robót budowanych i innych zezwoleń  

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska brak sprzeciwu do 

zgłoszenia robót budowlanych objętych zamówieniem (jeśli wymagane). Materiały 

formalne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na 

realizację robót, winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze 

stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie 

projektów, Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, 

zezwolenia, zatwierdzenia. 

 

1.5.5. Ustalenia wyjściowe  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy 

geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby 

wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych pełnomocnictw.  

Kompletne opracowania projektowe, przed rozpoczęciem prac budowlanych, 

muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego. 

 

1.5.6. Podstawowe obowiązki wykonawcy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 opracowanie koncepcji remontu i  przedstawienie do akceptacji 

przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty 

podpisania umowy – 1 egz.; 

 uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi 

przepisami niezbędnych do realizacji inwestycji; 

 opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych zezwalających 

na rozpoczęcie robót; 

 wykonanie remontu pomieszczeń zgodnie z opracowaną dokumentacją;  

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej (w tym dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej). Wykonawca wraz 

z przekazaniem Zamawiającemu wykonanej dokumentacji technicznej, 

powinien przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty, karty produktów 

itp. na materiały i urządzenia ujęte w dokumentacji i użyte do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
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Uwaga: Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

dokumentacji technicznej zgodnie z Umową, w tym za błędy w dokumentacji 

technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robót lub po ich zakończeniu. 

W przypadku ujawnienia błędów lub braków w dokumentacji technicznej w trakcie 

realizacji robót lub po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia lub uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jeśli 

wprowadzone zmiany lub uzupełnienia skutkować będą koniecznością wykonania 

dodatkowych prac w zakresie niewykraczającym poza PFU, Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.5.7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

 Koncepcję remontu pomieszczeń    - 1 egz. 

 Projekt budowlany/szczegółowy opis remontu     - 2 egz. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót       - 2 egz. 

 Dokumentację powykonawczą       - 2 egz. 

 

Projekt budowlany, STWiORB oraz dokumentację powykonawczą Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać w wersji papierowej i elektronicznej.  

 

1.5.8. Inne informacje 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego wszystkich materiałów planowanych do 

wbudowania/zamontowania w ramach zamówienia. 

 

1.5.9. Inne uwarunkowania 

Powstałe w trakcie wykonywania robót: 

 ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy.  

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy  

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, 

przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i 

sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 

technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren; 

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do 

wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 

muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 07.07.1994r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 

1.5.10.  Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia  

w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania 

placu budowy.  
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W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje 

administracyjne – niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane. 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

 

2.1.  Wymagania techniczne 

 

2.1.1.  Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac 

przygotowawczych, które wynikać będą z rozwiązania projektowego. Miejsca 

składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy 

Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. 

 

2.1.2.  Realizacja robót budowlanych. 

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację techniczną, 

projekt budowlany oraz obowiązujące przepisy.  

W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy 

przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

 

2.1.3. Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu 

W ramach zamówienia przewiduje się roboty związane z usunięciem kolidującego 

z inwestycją świerku i wprowadzenia nasadzenia zastępczego. 

 

2.1.4. Wykończenie 

Roboty wykończeniowe obejmować będą, co najmniej, uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót.  

 

2.2.  Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają odpowiedne 

wymagania prawne, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

2.3.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty 

budowlane, będą wykonane według dokumentacji technicznej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają 
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wymagania ustawy Prawo Budowlane,  

są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem w obiekt należy uzgodnić z 

przedstawicielem Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 

w ramach oferowanej ceny prac robót przygotowawczych i budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 

pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 

cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 

być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania materiałowe zawarte w dokumentacji technicznej przed ich 

skierowaniem do Wykonawcy robót montażowych, w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz innymi warunkami umowy 

 stosowanie gotowych wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w 

odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  

z dokumentacja techniczną. 

 

Rodzaje odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Bloki”.  
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Inwestycja leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

Zamierzenie budowlane objęte zamówieniem musi spełniać wymagania odnośnie 

obowiązujących przepisów, w tym: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu 

funkcjonalno - użytkowego.  

 Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

 Ustawy z  dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 

 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

 Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności; 

 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; 

 Przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy 

technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania; 

 

 

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

W załączniku do PFU, przedstawiono plan remontu w ramach II etapu robót. 
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