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UMOWA NR ……………………. 

 

zawarta w dniu                                w Ciechanowie, pomiędzy: 

Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, NIP 566-187-65-36, 

REGON 130377824 reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Kosińskiego –Prezydenta Miasta Ciechanów 

przy kontrasygnacie Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta 

w dalszej treści umowy zwaną  „Miastem”,  

i 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 74, 

nr NIP 113-23-16-427, nr REGON 017319027, wysokość kapitału zakładowego w całości 

wpłaconego: 20 424 936 000,00 zł, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

nr KRS 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………… 

w dalszej treści umowy zwaną   „PLK”,  

a 

…………………………..……………………….…………………………………………………

z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy 

…….………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………, pod nr KRS ……………………, 

o kapitale zakładowym w wysokości …….…..………… zł, wpłaconym w wysokości 

……………….…..….………, NIP ………………………….…, REGON 

……………….………………, reprezentowana przez:  

zwaną dalej „Wykonawcą”; 

Miasto i PLK zwani są dalej łącznie „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi”, a Zamawiający i 

Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

Przedstawiciele Stron, przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do 

zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone 

w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 

Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 

mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w umowie.  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 

wiaduktu nad linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, w ciągu                   

ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35               

pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta niniejsza umowa, zwana 

dalej „umową”, o następującej treści: 
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§ 1. 

DEFINICJE 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 

1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy, o którym mowa w umowie, określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ") stanowiącym załącznik do umowy, do którego 

wykonania zobowiązany jest Wykonawca; 

2) dokumentacja projektowa – opracowane przez Wykonawcę projekty budowlane, projekty 

wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), kosztorysy, opracowania, inwentaryzacje, a także ewentualne 

inne dokumenty lub opracowania ustalające szczegółowy zakres przyszłych robót 

budowlanych oraz sposób ich wykonania. Przez STWiORB należy rozumieć opracowania 

zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości robót, 

technologii robót, właściwości wyrobów budowlanych, zakresu prac dla potrzeb 

kosztorysowania                          i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w 

zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu; 

3) podwykonawca - osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, z którym Wykonawca (lub podwykonawca Wykonawcy) zawarł 

umowę za zgodą Zamawiającego (w trybie § 18 umowy), na wykonanie części prac 

zmierzających do realizacji przedmiotu umowy; 

4) oferta - zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania przedmiotu umowy za określoną cenę, 

złożone Zamawiającemu na piśmie w postępowaniu przetargowym, zgodnie                                             

z postanowieniami umowy; 

5) wynagrodzenie - ryczałtowo - kosztorysowa kwota określona w ofercie złożonej w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jako 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z postanowieniami umowy; 

6) wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz 

wszelkie braki, wynikające z niewykonania przedmiotu umowy lub jego części albo 

wykonania przedmiotu umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, OPZ lub 

innymi dokumentami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;  

7) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej wyjaśnienia uchwalone 

w trakcie przeprowadzania Postępowania, stanowiącą - wraz z załącznikami do SIWZ – 

załącznik do niniejszej umowy; 

8) OPZ - opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej umowy; 

9) dni – ilekroć umowa posługuje się terminem „dni” należy przez to rozumieć dni 

kalendarzowe; 

10) Protokół Przekazania - dokument potwierdzający, że Wykonawca przekazał  

w całości lub części przedmiot umowy celem sprawdzenia i oceny merytorycznej przez 

Zamawiającego; 

11) Protokół Odbioru - odbiór dokonany w formie protokołu podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, polegający na uznaniu, że Wykonawca 



 

 

Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 9 
Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu 

POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” 

Strona 4 z 40 

 

wykonał w całości przedmiot umowy lub dany Etap przedmiotu umowy, zgodnie z 

postanowieniami umowy; 

12) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF) - zestawienie stanowiące Załącznik nr 10 

do niniejszej Umowy, zawierające terminy wykonania poszczególnych Etapów i rodzajów 

prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wraz z ceną za te Etapy i prace; 

13) przedstawiciel Zamawiającego – pracownicy Miasta i PLK, którym powierzono nadzór 

nad realizacją umowy; 

14) data zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub jego części - data podpisania przez 

Zamawiającego ostatniego protokołu odbioru przedmiotu umowy lub części przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń i uwag. 

15) zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu przedmiotu umowy przekazane Wykonawcy na 

piśmie przez Zamawiającego lub zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego; 

16) Etap – zakres prac przewidzianych do realizacji w Harmonogramie Rzeczowo – 

Finansowym, 

17) Odbiór końcowy – odbiór prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach ostatniego Etapu 

realizacji Zadania 1 zamówienia, jednocześnie jako odbiór potwierdzający realizację 

Zadania 1 przedmiotu umowy, 

18) Odbiór częściowy – odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę w poszczególnych 

Etapach realizacji Zadania 1 przedmiotu umowy. 

§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla 

budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, 

w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu 

POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – 

Etap III”:  

1)  Zadanie 1: opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy wiaduktu pieszo – 

rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie; 

2)  Zadanie 2: pełnienia nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji, o której mowa 

w pkt. 1 

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy z dnia [_________], stanowiącej załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w podziale na Etapy – 

zgodnie z HRF: 

1) Zadanie 1: 

a) Etap I: koncepcja programowo – przestrzenna, 

b) Etap II: projekty budowlane, wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) Etap III: projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, STWiORB, projekty 

organizacji ruchu, 

2) Zadanie 2 – Etap IV: nadzór autorski. 

Aktualizacja HRF na etapie realizacji przedmiotu umowy wymaga akceptacji Zamawiającego 
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lub przedstawiciela Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na podstawie OPZ 

uwzględniając ewentualne zmiany wprowadzone na etapie realizacji umowy. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do opracowania kompletu 

dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, 

uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo budowlane                        

oraz ustawę Pzp (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art. 30, art. 31 ustawy Pzp). 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że inwestycja realizowana będzie ze środków 

publicznych, w szczególności z funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wszystkich wytycznych instytucji finansującej.  

6. Zakres umowy zgodnie z OPZ obejmuje w szczególności wykonanie oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę następujących dokumentów oraz decyzji: 

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

Opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf 

oraz formacie .dxf lub .dwg z możliwością odczytu w ogólnodostępnych przeglądarkach 

ww. plików. 

2) Projekt budowlany wielobranżowy – zgodny z Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) niezbędny 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ogółem wymagane jest złożenie 7 

egzemplarzy wydrukowanych na papierze; uwaga: liczba 7 egz. nie uwzględnia 

egzemplarzy przekazywanych jednostkom uzgadniającym. Ponadto Zamawiający 

wymaga złożenia projektu budowlanego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego 

w  formatach: .pdf  oraz . doc, .dwg/.dxf dostarczonego z pozostałą dokumentacją na 3 

pendrive’ach. 

3) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

w dalszej części umowy występujące jako: „Rozporządzenie z 2 września 2004 r.”. 

Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. 

Zamawiający wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu 

elektronicznego w formatach: .pdf oraz . doc i .dwg/.dxf dostarczonego z pozostałą 

dokumentacją na 3 pendrive’ach. 

4) Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych stawek i cen 

jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy inwestorskie należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                     

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, 

obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 

130, poz. 1389). Wymagane są 2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 2 

egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna w 2 formatach: .pdf i .ath dostarczona z 

pozostałą dokumentacją na 3 pendrive’ach. 

5) Przedmiary robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje 

przedmiarów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 

elektroniczna w  formatach: .pdf i .ath, dostarczona z pozostałą dokumentacją na 3 
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pendrive’ach. 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 

2 września 2004 r. Specyfikacje należy dostarczyć wydrukowane w 4 egzemplarzach 

oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego na wyżej wspomnianych 3 

pendrive’ach. 

7) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu po 4 egzemplarze w formie papierowej i 3 egz. 

w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz .doc i .dwg/.dxf na wyżej wspomnianych                       

3 pendrive’ach. 

8) Opracowanie i złożenie do właściwych organów administracyjnych kompletnego 

wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu / pozwoleniach na budowę. 

7. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia, 

sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia itp. 

8. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji 

projektowej z PLK. 

9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie robót kolejowych Wykonawca musi 

uwzględnić Regulacje Zamawiającego obowiązujące w PLK. 

10. Wykonawca celem opracowania dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu, 

celem zatwierdzenia, koncepcję programowo – przestrzenną opracowaną na podstawie               

I-go wariantu wskazanego w koncepcji z listopada 2017 r. sporządzonej przez Pracownię 

Projektową MiD Marcin Dudek oraz z uwzględnieniem wytycznych dla obiektu mostowego 

wskazanych w piśmie z 20.12.2019 r. znak:IRSK1/1/6/071/EIII.Ciechanów/5/2019, które 

stanowią załącznik do OPZ. 

11. Koncepcję programowo – przestrzenną należy przedłożyć Zamawiającemu - w terminie                    

10 dni roboczych od daty zawarcia umowy w wersji papierowej i elektronicznej, 

a następnie: 

1) w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia - 

Zamawiający wniesie do niej uwagi lub – w przypadku braku uwag - zatwierdzi 

przedłożoną koncepcję; 

2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca ma 

obowiązek w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego poprawioną koncepcję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego; w takim 

przypadku powtórzona zostaje procedura, o której mowa w pkt.1) z tym zastrzeżeniem,                 

że zostaje ona powtórzona wyłącznie raz, względem uwag dotychczas zgłoszonych. 

12. Zatwierdzona przez Zamawiającego Koncepcja programowo – przestrzenna stanowi 

podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. 

13. Do czasu akceptacji Koncepcji programowo – przestrzennej, Zamawiający ma prawo 

zgłaszać nowe uwagi (które nie dotyczą dotychczas zgłoszonych uwag) – w takim 

przypadku każdorazowo odpowiednio ma zastosowanie punkt 1) oraz ewentualnie pkt 2) 

ustępu 1. 

14. W przypadku braku uzgodnienia Koncepcji programowo – przestrzennej w terminie do 25 

dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu koncepcji, przy jednoczesnym 
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dochowaniu procedury opisanej w ust. 1, w tym terminów obligujących Strony, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie może zostać dokonane w okresie 60 dni licząc od daty upływu okresu 

przeznaczonego na uzgodnienie Koncepcji programowo – przestrzennej. 

§ 3. 

OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY  

1. W przypadku ograniczenia przez Instytucję Zarządzającą, funduszy przyznanych 

Zamawiającemu na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający może, bez żadnych 

ujemnych konsekwencji finansowych, ograniczyć zakres zamówionych opracowań 

projektowych.  

2. Zamiar ograniczenia przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie 

pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków 

finansowych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 

§ 4. 

KOMUNIKACJA 

Wszelka korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy będzie odbywać się w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; w bieżącym kontakcie dopuszcza się porozumiewanie przy 

użyciu poczty elektronicznej. Oświadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje będą 

przekazywane przez każdą ze stron alternatywnie: 

- listem poleconym, 

- faksem lub 

- drogą elektroniczną na poniższe adresy: 

1) dla Miasta: 

Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

fax: 23 672 29 63 

e-mail: inwestycje@umciechanow.pl 

2) dla PLK: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny,                                      

ul. Chodakowska 50; 03-816 Warszawa 

fax: (22) 473-21-55 

e-mail: daniel.boruchalski@plk-sa.pl i henryk.godziewicz@plk-sa.pl 

3) dla Wykonawcy: 

…………………………………………. 

lub na inny adres wskazany przez Stronę na piśmie.  

W przypadku zmiany wyżej wskazanych adresów, Strona, której adres uległ zmianie winna 

niezwłocznie zawiadomić o powyższym pozostałe Strony, podając jednocześnie aktualny adres 

dla korespondencji. 

mailto:daniel.boruchalski@plk-sa.pl
mailto:henryk.godziewicz@plk-sa.pl
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§ 5. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy: 

1) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 

Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad linią kolejową 

nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie                  

i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa                    

na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” – dzień podpisania umowy; 

Zadanie 2 - pełnienie nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji, o której mowa             

w § 2 ust.1 pkt. 1 – dzień podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych; 

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 

a) Zadanie 1 

aa) Wykonawca zobowiązany jest wykonać część przedmiotu umowy określoną 

w § 2 ust. 6 pkt 1-2, 8 w terminie do 30.07.2021 r. 

Termin, o którym mowa w ust. 2, pkt. 1) Zamawiający uzna za dotrzymany z chwilą 

podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego Protokołu odbioru dla części 

przedmiotu umowy obejmującego Etapu II (HRF), 

ab) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony                                                  

w § 2 ust. 6 pkt 3 – 7 i 9 w terminie: 60 dni od terminu określonego postanowieniem 

pkt 2 lit. aa, tj. do dnia 30.09.2021 r. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, pkt. 2) Zamawiający uzna za dotrzymany z chwilą 

podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego Protokołu odbioru dla Etapu III 

(HRF), 

b) Zadanie 2 - pełnienie nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji, o której mowa 

w § 2 ust.1 pkt. 1 w terminie: do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich przewidzianych 

umową oraz prawem czynności, w tym uzyskanie wszelkich dokumentów, jak również 

uzgodnień, opinii, pozwoleń etc., wymaganych dla prawidłowego wykonania inwestycji 

o której mowa w § 2 ust.1 pkt. 1., w tym, w imieniu Zamawiającego, na podstawie 

udzielonego przez Zmawiającego pełnomocnictwa: decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Podział przedmiotu umowy na poszczególne Etapy wraz z terminami ich wykonania i dostarczenia 

Zamawiającemu wskazano w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 

10 do umowy.  

§ 6.  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo - kosztorysowe z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy, określonego w § 2 oraz wszelkich  zobowiązań na nim ciążących,                           

a wynikających z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami na kwotę:  

maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo - kosztorysowe brutto 

………………………………..PLN 
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(słownie: ………………………………………………………….PLN) 

Na wynagrodzenie brutto składają się: 

wynagrodzenie netto …………………………………………...…PLN 

(słownie: …………………………………………………………..PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki …………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………….……….PLN) 

 w tym: 

1) Zadanie 1 - opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad linią 

kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, w ciągu ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, o którym 

mowa w § 2 ust.1 pkt. 1: 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto ………………………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………………….PLN) 

Na wynagrodzenie brutto składają się: 

wynagrodzenie netto …………………………………………...…PLN 

(słownie: …………………………………………………………..PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki …………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………….……….PLN)  

2)  Zadanie 2 - pełnienia nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji, o którym 

mowa w § 2 ust.1 pkt. 2,; wartość 1 pobytu ………………. zł brutto (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy); przewidywana łączna wartość kosztorysowa wynagrodzenia, na dzień 

zawarcia umowy  (dla max. 10 pobytów) wynosi: 

wynagrodzenie kosztorysowe brutto ………………………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………………….PLN) 

Na wynagrodzenie brutto składają się: 

wynagrodzenie netto …………………………………………...…PLN 

(słownie: …………………………………………………………..PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki …………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………….……….PLN) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z: 

1) Budżetu Miasta Ciechanów, zgodnie z treścią ust. 16 pkt. 2) w wysokości ………………. 

zł netto co stanowi wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości ………… % 

kwotę …………….…………… brutto (słownie: ………………………………zł), 

w tym: 

a) Zadanie 1: cena netto: …………..…… PLN  

co stanowi wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości …………% kwotę brutto: 

……………………………………..…… PLN (słownie................................zł) 

b) Zadanie 2: cena netto: ………………………………… PLN  co stanowi wraz z 

należytym podatkiem VAT w wysokości ………… % kwotę brutto: 

……………………………………..…… PLN (słownie................................... zł) 

2) Budżetu PLK, zgodnie z treścią ust. 16 pkt. 1) w wysokości ………………………. zł 

netto 
co stanowi wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości ………… % kwotę 

…………….…………… brutto (słownie: ………………………………zł) w tym: 
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a) Zadanie 1: cena netto: …………..…… PLN  

co stanowi wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości …………% kwotę brutto: 

……………………………………..…… PLN (słownie................................zł) 

b) Zadanie 2: cena netto: ………………………………… PLN  co stanowi                                   

wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości ………… % kwotę brutto: 

……………………………………..…… PLN (słownie................................... zł)  

3. Wynagrodzenie płatne przez PLK nie może przekroczyć ....................... PLN netto (słownie: 

………………..... zł), po przekroczeniu tej wartości Wykonawca wystawi fakturę na rzecz 

Miasta – zgodnie z ust. 16. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane na podstawie wystawionych 

przez Wykonawcę faktur VAT, zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 2 i 3,                         

na podstawie Protokołów odbiorów, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiających,                      

w terminach zgodnych z Etapami określonymi w HRF i na warunkach określonych                                 

w umowie: 

5. Pierwsza faktura w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

wystawiona po opracowaniu Koncepcji Programowo-Przestrzennej, o której mowa w § 2 

ust. 11, na podstawie Protokołu Odbioru dla Etapu I HRF. 

6. Druga faktura w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

wystawiona po opracowaniu projektu budowlanego dla całego zakresu przedmiotu 

zamówienia                                   i po złożeniu do właściwego organu administracji 

budowlanej wniosku o wydanie decyzji                    o pozwoleniu na budowę, o której mowa 

w § 2 ust. 6 pkt. 1 – 2 i 8, na podstawie Protokołu Odbioru dla Etapu II HRF. 

7. Trzecia faktura w wysokości 45% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

wystawiona po wykonaniu pozostałego zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 6 (tj. § 2 ust. 6 

pkt. 3-7 i 9),  na podstawie Protokołu Odbioru dla Etapu III HRF. 

8. Czwarta faktura za nadzór nad realizacją inwestycji, zgodnie z ust. 9 w wysokości max. 5% 

wynagrodzenia i na podstawie Protokołu Odbioru dla Etapu IV HRF.  

9. Za wykonanie usługi nadzoru autorskiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

wyliczoną według, udokumentowanych w karcie pobytu projektantów, ilości pobytów                         

na spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, pomnożoną przez cenę w wysokości 

………. zł (brutto) za obecność projektantów (jednego lub wielu - wg zapotrzebowania 

Zamawiającego) na jednym spotkaniu. Szacuje się nie więcej niż 10 pobytów w okresie                     

od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozliczenie za wykonanie 

usługi nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę                  

na podstawie Protokołu Odbioru Etapu IV HRF, o którym mowa w umowie. Warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego faktury jest dołączenie do niej przez Wykonawcę 

zatwierdzonej przez Zamawiającego karty pobytu. 

10. Podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki zostanie zapłacony ze środków 

własnych Zamawiających i będzie stanowił koszt niekwalifikowany, natomiast w przypadku 

Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, podatek od towarów                      

i usług zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, 568). 
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11. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy                     

za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

12. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w zakresie Zadania 1 i kosztorysowy w zakresie 

Zadania 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy 

poniesione przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i jest 

niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 i § 

22. 

13. Płatność za wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust 1 pkt 1. nastąpi w drodze 

płatności częściowych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. 

14. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 

jakichkolwiek kosztów i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 

a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Wykonanie wszelkich 

dodatkowych czynności nie ujętych w SIWZ, lecz niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. 

15. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany                             

na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku gdy rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w elektronicznym wykazie 

podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona                                

do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli 

powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego 

tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur bezpośrednio: 

1) na PLK w wysokości 75 % wartości przedmiotu umowy (do kwoty wskazanej w § 6 ust. 

3 umowy) 

2) na Miasto w wysokości 25 % wartości przedmiotu umowy (z uwzględnieniem § 6 ust 3 

umowy). 

O każdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiających osobnym pismem. 

17. W przypadku rozwiązania umowy (ze skutkiem ex nunc) przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługiwać będzie część wynagrodzenia proporcjonalna do stanu 

zaawansowania prac, który określony zostanie w protokole inwentaryzacyjnym, w stosunku 

do wynagrodzenia, określonego w ust. 1. 

18. Należność z tytułu płatności za wykonaną usługę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, będzie 

regulowana przez PLK w formie polecenia przelewu z rachunku PLK na rachunek 

Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania przez PLK poprawnie 

wystawionej faktury VAT wraz z kserokopią Protokołu Odbioru. 

19. Zapłata wynagrodzenia przez Miasto za wykonaną usługę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami. 

Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Odbiorca – Urząd Miasta Ciechanów,                   

06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6; Nabywca - Gmina Miejska Ciechanów,                                 
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06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, NIP 566-187-65-36. Miasto wskazuje numer PEF 

Miasta, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2191): 566-187-65-36 . Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania-

 https://efaktura.gov.pl/ 

20. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

21. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

22. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, pod rygorem nieważności. 

23. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz 

z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 

do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty. Wykonawca, oprócz dowodów 

zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców 

potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, 

gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu 

wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznana dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia. 

§ 7.  

ODBIORY 

1. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy 

będzie dokonywane w siedzibie Miasta, w terminach określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym. 

2. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiającemu                        

w ramach poszczególnych Etapów przedmiotu zamówienia będzie Protokół przekazania 

podpisany przez Strony.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji 

projektowej z podziałem branżowym na zakres PLK i zakres Miasta, o której mowa                               

w § 2 ust. 6, pkt 2 celem sprawdzenia, niezwłocznie po jej opracowaniu, nie później jednak 

niż na 10 dni roboczych przed planowanym złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę.  

4. Zamawiający dokona oceny materiałów otrzymanych na każdym Etapie realizacji umowy 

w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.  

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający 

pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 

21 dni roboczych), przekaże poprawioną, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 

dokumentację projektową. 

https://efaktura.gov.pl/
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6. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji 

o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń 

Zamawiającego. 

7. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych 

podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. 

8. Działania określone w ust. 6 i 7 nie powodują wydłużenia terminu, o którym mowa                                

w ust. 5, wyznaczonym na poprawienie dokumentacji projektowej. 

Wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 5, następuje w przypadku, gdy Zamawiający 

podejmie ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 7 w terminie dłuższym niż 5 dni 

roboczych – o czas o jaki nastąpiło przedłużenie podjęcia ostatecznej decyzji przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca opatrzy przekazywaną dokumentację projektową, jak również jej części 

stanowiące przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja 

projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa                           

oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część 

przekazywanej dokumentacji projektowej. 

10. Jeżeli odbiór dokumentacji projektowej, nie został dokonany w terminie z winy 

Zamawiającego mimo prawidłowego złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem umowy, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu                           

z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy, ale tylko w zakresie opóźnienia 

wynikającego z nieterminowego dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

11. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego do zgłaszania uwag lub potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej, 

jeżeli ujawniły się one po rozpoczęciu robót.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji 

projektowej na etapie realizacji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jeżeli 

wprowadzenie zmian lub konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej wynikać 

będzie z wad dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze.  

13. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej na etapie realizacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, w terminie do 5 dni roboczych licząc od 

dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego. 

14. W przypadku upływu terminu na usunięcie wad, ponownego przekazania dokumentacji 

projektowej zawierającej wady lub stwierdzenia wady dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót wykonywanych na jej podstawie, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi 

względem Wykonawcy, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru: 

1) zażądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć zgłoszone wady, 
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2) nie żądać usunięcia wady i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za dokumentację 

projektową obciążoną wadą, w wysokości do 30% wartości zawartej umowy, 

3) usunąć wady dokumentacji projektowej na koszt Wykonawcy. 

15. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i przyjęcie przez Zamawiającego każdego 

Etapu przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony i podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy czym za termin realizacji 

poszczególnych Etapów uznaje się datę podpisania danego Protokołu Odbioru. 

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć poszczególne opracowania będące przedmiotem 

umowy w ilości kompletnych egzemplarzy określonych w umowie. 

17. Jeżeli przed dokonaniem odbioru częściowego poszczególnych Etapów przedmiotu 

zamówienia nastąpi zmiana stanu prawnego, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana 

w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na realizację nieodebranej części 

zamówienia, Wykonawca nieodpłatnie dostosuje tę cześć zamówienia do obowiązujących                                          

lub opublikowanych w Dzienniku Ustaw przepisów prawa. 

18. W sytuacji opisanej w ust. 17 Zamawiający może doliczyć niezbędny realny czas do 

dokonania zmian. 

19. Postanowienia ust. 18 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której Wykonawca nie 

pozostaje w zwłoce z realizacją danego Etapu zamówienia. 

§ 8. 

NADZÓR PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Osobami nadzorującymi prawidłową realizacją umowy są: 

po stronie Zamawiającego: 

1) Miasto  

a) ____________________ 

      b) ____________________ 

2) PLK: 

a) ____________________ 

      b) ____________________ 

po stronie Wykonawcy: 

1) ____________________ 

2)____________________ 

2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby 

wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stron 

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do 

wykonywania czynności związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem na 

Protokole Przekazania i Protokole Odbioru dokumentacji projektowej, konieczne jest 

działanie łączne, co najmniej 2 osób reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po 

stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1, do dokonania czynności określonych 

w ust. 2 i 3 upoważnione są osoby je zastępujące. Upoważnienie do dokonania czynności 

określonych w ust. 2 i 3 dla osób zastępujących osoby, o których mowa w ust. 1, powinno być 
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dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Stron. 

§ 9. 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

wiedzą techniczną, normami technicznymi oraz innymi przepisami prawa, obowiązującymi 

na dzień przekazywania dokumentacji projektowej. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

3. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów                   

i urządzeń oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym w sposób utrudniający 

uczciwą konkurencję. 

4. Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani też ich Personel nie zaangażują się w trakcie 

obowiązywania umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą                     

lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie 

umowy. 

5. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał 

odpowiedzi na pytania wykonawców i ewentualne modyfikacje opracowanych 

dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi w ramach procedury opisanej wyżej, w terminie 2 dni roboczych, a w 

przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia Zamawiającemu  w terminie 3 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy, w formacie MS Project lub równoważnym,  

z zastrzeżeniem postanowień § 21 umowy, własnego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego z określeniem poszczególnych Etapów wykonywania przedmiotu umowy, 

zawierających szczegółowe dane dotyczące poszczególnych Etapów, w szczególności zaś 

termin wykonania i zakres przedmiotowy prac przewidzianych  do wykonania w danym 

Etapie.  

7. Zamawiający zatwierdza harmonogram, o którym mowa w ustępie poprzedzającym                              

w terminie 7 dni od dnia jego  przedłożenia. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania przedmiotu 

umowy lub jej Etapu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonywania 

przedmiotu umowy w zakresie terminowości, zasadności umowy i prawidłowości w każdym 

czasie, w terminie  wskazanym przez Zamawiającego  w siedzibie Wykonawcy lub innym 

miejscu faktycznego wykonywania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiających, zobowiązuje się do udzielenia – w 

formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu umowy. 

Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w 

terminie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe od dnia otrzymania żądania Zamawiających. 
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§ 10. 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano-

montażowych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej 

przedmiot umowy. 

2. Zakres pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego określają odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo budowlane a w szczególności nadzór autorski obejmuje: 

1) kontrolę zgodności realizacji robót budowlano – montażowych z dokumentacją 

projektową, stanowiącą przedmiot umowy w trakcie ich wykonywania,  

2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku                          

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego              

lub wykonawcę robót budowlano – montażowych. Wprowadzanie powyższych zmian 

powinno być dokonane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Uzgodnienie zmian 

nieistotnych powinno być dokonane w ramach spotkań, o których mowa w ust. 3, 

3) udział w spotkaniach, w tym posiedzeniach komisji, naradach technicznych etc. 

organizowanych na terenie budowy lub w innym wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu, 

4) udzielanie  wyjaśnień wykonawcy robót budowlano – montażowych odnośnie 

wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań powstałych w toku realizacji tych robót 

3. Autorzy dokumentacji projektowej, o której mowa wyżej uczestniczyć będą w nadzorze 

autorskim  na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Usuwanie wad dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót 

budowlano – montażowych nie wchodzi w zakres nadzoru autorskiego i stanowi obowiązek 

Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z § 7 ust. 13. 

5. Strony ustalają , że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych                           

na budowie wynikać będzie z potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 

6. Z każdego pobytu na budowie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego                       

lub za wprowadzenie wg. wytycznych Zamawiającego istotnych zmian do projektu, które 

umożliwią realizację zadania w ramach nadzoru autorskiego, projektant otrzyma 

poświadczenie pobytu / wykonania w postaci podpisanej przez upoważnionego  

przedstawiciela Zamawiającego karty pobytu. Poświadczenie to będzie podstawą do 

wystawienia faktury na zasadach określonych w § 6 ust. 8 i 9. 

7. Obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego dotyczy całego okresu wykonywania inwestycji 

realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.  

8. Strony ustalają, że nadzór autorski  prowadzony będzie w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 

pkt. 2  lit b umowy. 
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§ 11. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) w chwili przekazania przedmiotu umowy lub jego części będą przysługiwały mu 

w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie 

prawa majątkowe i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do przedmiotu 

umowy na Zamawiającego; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do przedmiotu umowy nie są i nie będą 

przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę nie będzie 

dokonane w terminie późniejszym niż dzień przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu; 

5) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował 

zapewnieniem twórcy przedmiotu umowy w chwili przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy 

nie znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu 

umowy na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach 

wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się 

do pól eksploatacji przedmiotu umowy znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

lecz w niej niewymienionych. 

2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiających przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na PLK              

i Miasto bezwarunkowo i na wyłączność, w ramach wynagrodzenia określonego                                    

w § 6 ust. 1 umowy, całość przysługujących autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do przedmiotu umowy, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie i bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat. Równocześnie przenosi na Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy przedmiotu umowy, które przekaże Zamawiającemu stosownie                     

do postanowień niniejszej umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na nich autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do przedmiotu umowy będą  mogli korzystać z niego w sposób nieograniczony                                

i w nieograniczonym czasie w całości lub w części, w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 

elektroniczne, optyczne, magnetyczne, papier; 

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 

także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 
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3)  wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej 

wymienionej sieci; 

4) wprowadzanie do obrotu; 

5) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa, najem oryginału lub egzemplarzy; 

6) udzielanie licencji na wykorzystanie;   

7) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji lub ekspozycji; 

8) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 

9) łączenie fragmentów z innymi utworami; 

10) upubliczniania utworów  -  publikowanie części lub całości. 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii; 

12) udostępnianie wykonawcom; 

13) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji; 

14) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

15) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów; 

16) łączenie fragmentów z innymi utworami; 

17) wprowadzanie zmian; 

4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane 

podczas wykonywania prac objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot 

umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa                      

w ust. 3 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem 

wykonywania autorskich praw zależnych. 

6. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca   

i czasu. 

7. Wraz z przekazaniem Zamawiającym przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca przekaże 

oświadczenie autorów opracowań projektowych, iż nie będą zgłaszać wobec Zamawiających 

roszczeń wynikających z osobistych praw autorskich do przedmiotowych opracowań 

projektowych.  

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiających, 

zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
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2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych                                  

lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

9. Każdy egzemplarz przedmiotu umowy będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na 

nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie 

prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji projektowej oraz oświadczenie 

Wykonawcy                      o przeniesieniu na PLK i Miasto na wyłączność i bezwarunkowo 

autorskich praw majątkowych i prawa zależnych do dokumentacji projektowej dotyczącej 

budowy wiaduktu nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie. 

§ 12.  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 

któregokolwiek terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1  umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;  

2) w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w czasie odbioru przedmiotu umowy,                    

w okresie rękojmi i gwarancji lub w trakcie realizacji robót budowlanych  – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wady; 

4) za dostarczenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej różniącej                                     

się w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiedników w wersji                      

papierowej – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 

umowy; 

5) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywaniu 

ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w terminie, o którym mowa                

w § 9 ust. 5 umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień takiego opóźnienia. 

6) za każdorazowe naruszenie postanowień umownych zawartych w § 14, 16, 17 i 19 

umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy 

7) za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie                 

z § 14 ust. 7 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego                                        

w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy. 
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8) za powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto  określonego w § 6 ust. 1 pkt 1. 

9) za nieprzekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu umowy, o której 

mowa w § 9 ust. 9 umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego                         

w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

10) za brak udziału w spotkaniach organizowanych w siedzibach Zamawiających, 

w szczególności o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 lub odmowe wprowadzenia                              

i uzgodnienia zmian nieistotnych do projektu umowy, o których mowa                                                   

w § 10 ust. 2 umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

przypadek naruszenia; w przypadku udziału mniejszej ilości osób niż określonej przez 

Zamawiającego kara jest odpowiednio mnożona przez ilość brakujących osób na 

spotkaniu. 

2. Zamawiający mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiających kar umownych 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. 

4. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie oraz podlegają stosownemu 

łączeniu. 

5. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej na podstawie postanowienia                             

ust. 2 Zamawiający mogą wstrzymać egzekwowanie kary umownej jeżeli Wykonawca złoży 

Zamawiającym gwarancję (bankową) zapłaty naliczonej kary umownej. Jeżeli Wykonawca 

wykona przedmiot umowy w zakreślonym umową terminie Zamawiający mogą odstąpić od 

egzekwowania naliczonej na podstawie zapisu ust. 2 kary umownej. Powyższe 

postanowienie nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wskazali Etap, za który naliczenie kary umownej w przypadku 

zwłoki w jego realizacji będzie obligatoryjne i potrącane w sposób niezwłoczny 

i nieodwołalny z płatności należnych Wykonawcy.  

6. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1, nie powinna przekroczyć 

90% wartości ceny wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

7. W przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych 

Zamawiający mogą dochodzić wyrównania poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający mogą                           

po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zlecić usunięcie wad lub dokończenie wykonania 

umowy osobie trzeciej, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie wszelkich szkód 

Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania umowy i zmiany Wykonawcy                  

na osobę trzecią. 
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§ 13.  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 

umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Zamawiający mają prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc) 

w przypadku: 

1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 

2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 

3) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy; 

4) opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu umowy, 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym 

terminie. 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu 

zdarzeń opisanych w pkt 1÷2 niniejszego ustępu, pod groźbą rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiających 

z przyczyn określonych w ust. 2, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada                   

na rzecz Zamawiających. 

4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiających, 

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiających/Przedstawicieli Zamawiających 

protokół inwentaryzacji sporządzony na dzień rozwiązania umowy. 

5. W protokole, o którym mowa w ust. 4, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę 

i odebrane przez Zamawiających zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez 

Zamawiających. 

6. W przypadku, gdy prace objęte przedmiotem umowy zostaną złożone do Zamawiających 

przed dniem zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie, a nie zostaną 

jeszcze odebrane przez Zamawiających, Zamawiający mają prawo odmówić dokonania 

odbioru prac. W przypadku dokonania odbioru prac w sytuacji określonej niniejszym 

ustępem, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 

wynagrodzeniu za te prace. 

7. O ile w umowie nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia                            

od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 
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6. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązuje 

się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu umowy                        

do dnia odstąpienia od umowy oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy,                           

do przekazania Zamawiających wszelkich wykonanych i pozyskanych prac. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.  

9. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej 

z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu gwarancji za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

§ 14.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto 

podanego przez Wykonawcę w ofercie, czyli kwotę: ………. PLN, (słownie: 

…………………. złotych), forma zabezpieczenia: ……………………….., tj. odpowiednio: 

1) na rzecz PKP PLK: 5 % wartości, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2, tj. ……. zł brutto 

(słownie: ……….), 

2) na rzecz Miasta: 5 % wartości, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1, tj. ………. zł brutto 

(słownie: ……….).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności 

opóźnienia w wykonaniu umowy oraz zapłaty kar umownych. 

3. Zamawiający zwrócą Wykonawcy 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie                         

30 dni kalendarzowych od dnia uznania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu 

umowy za należycie wykonane. Dokumentami potwierdzającym należyte wykonanie 

umowy będzie Protokół odbioru Etapu III HRF podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 

30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu              

po upływie okresu rękojmi za wady, określonego w § 16 ust. 2. umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowują je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwracają 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu 
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podpisania dokumentu przedłużającego termin realizacji przedmiotu  mowy przedłużyć 

ważność gwarancji należytego wykonania umowy do terminu ustalonego z Zamawiającym.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość gwarancji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 15.  

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiających z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zmniejszające jej wartość                      

lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia 

dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy lub jego część do dnia bezusterkowego odbioru 

robót budowlano – montażowych zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

ostatniego Protokołu Odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 

Termin gwarancji ustala się na ….. miesięcy (zgodnie z oferta Wykonawcy). 

4. W przypadku otrzymania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji projektowej, 

Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą żądać usunięcia 

wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów, w ramach wynagrodzenia netto. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiających terminie, 

Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zlecą ich usunięcie osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 4 i 5, Zamawiającym przysługiwać będzie 

prawo do żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody. 

7. Zamawiający powiadomią Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w 

ciągu 7 dni roboczych od ich ujawnienia. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wad robót 

zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej, wynikłych wskutek wad tejże 

dokumentacji. 

9. Jeżeli w trakcie wykonania robót budowlano – montażowych prowadzonych w oparciu                          

o przedmiot niniejszej umowy zostaną ujawnione wady w dokumentacji projektowej, 

których nie można było przewidzieć w chwili odbioru a po uprzednim zawiadomieniu o 

zaistniałej sytuacji Wykonawca uchyla się od podnoszonych w przedmiotowej sprawie 

zarzutów lub złoży oświadczenie, iż dokumentacja projektowa wolna jest od wad, 

Zamawiającemu przysługuje prawo powołania niezależnego eksperta, który zbada 

zasadność podnoszonych uwag. 

10. W przypadku potwierdzenia  przez eksperta zarzutów stawianych Wykonawcy, o których 

mowa  w ust. 9, wszelkie koszty postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie                  

jak również koszty  wynikłe z tytułu opóźnienia przedmiotu umowy o roboty budowlano – 
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montażowe z przyczyn spowodowanych wadliwością dokumentacji projektowej ponosi 

Wykonawca. 

11. Wykonawca ponosi koszty powstałe w wyniku wstrzymania prac budowlano – 

montażowych na skutek  wystąpienia wad w dokumentacji projektowej w wysokości w 

jakiej wykonawca robót budowlano – montażowych  odpowiada za każdy dzień opóźnienia. 

12. Po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 9 i 10, okres rękojmi na dokumentację 

projektową ulega wydłużeniu do dnia upływu okresu obowiązywania rękojmi za roboty 

budowlano – montażowe realizowane w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

13. W przypadku rozwiązania umowy (ex nunc) postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio 

w zakresie w jakim Zamawiający dokonał odbioru prac. 

§16.  

UBEZPIECZENIE 

Wykonawca: 

1) ubezpieczy się od ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej               

na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotowej umowy i gwarantuje, że każdy 

Podwykonawca ubezpieczy się od ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego 

działalności gospodarczej              na kwotę nie niższą niż równowartość podzlecanych prac; 

2) jest zobowiązany, w ciągu 14 dni od podpisania umowy, przedstawiać Zamawiającemu 

dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia powyższej umowy ubezpieczenia za 

jeden rok; 

3) jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotowej 

umowy, przez cały okres wykonywania umowy; 

4) jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia 

ubezpieczenia na kolejne okresy, przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego. 

§17.  

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie                              

do informacji publicznej. 

2. Strony umowy oraz osoby zatrudnione przez strony umowy do realizacji niniejszej umowy, 

zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych 

przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu umowy, wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną 

informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4. Wykorzystanie danych i informacji określonych w ust. 2 w innych celach, niż określonych w umowie, 

jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

5. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na 

żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. 

6. Nie będą uznawane za poufne informacje, które: 
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1) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego przez Stronę umowy, albo 

2) są już znane Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody, albo 

3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony 

ujawniającej, albo 

4) zostaną przekazane Stronie otrzymującej przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą Stroną 

umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy. 

7. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z informacji poufnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp                        

do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub współpracowników Strony, którym 

informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli 

obowiązki wynikające z umowy. 

§18. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu umowy podwykonawcom. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom może nastąpić jedynie                                

po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Przedstawiona Zamawiającemu przez 

Wykonawcę umowa z Podwykonawcą (bądź projekt jej zmiany) ma być zgodna z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm., w szczególności z regulacjami 

ustawowymi dotyczącymi umowy o podwykonawstwo.  

3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                            

za wykonanie tej części przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców. 

5. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy 

Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności 

za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez podwykonawców. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy                      

z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

§ 19.  

ZMIANA PERSONELU 

1. Z wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca                

nie może dokonywać żadnych zmian swojego personelu zaangażowanego do realizacji 

umowy. 

2. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może żądać zmiany poszczególnych osób 

wchodzących w skład personelu Wykonawcy zaangażowanego do realizacji umowy. 

3. Jeżeli z jakichkolwiek powodów koniecznym stanie się zastąpienie jakiegokolwiek członka 

personelu, Wykonawca zatrudni, za zgodą Zamawiających, osobę o tych samych lub 

wyższych kwalifikacjach, o których mowa w SIWZ. Ewentualna odmowa zgody 

Zamawiającego                          na zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawcę powinna 

zostać uzasadniona na piśmie.  

4. Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek personelu został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub na mocy, którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego 

stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 
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gospodarczej – niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie 

przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji inną osobę o tych samych lub wyższych 

kwalifikacjach 

5. W sytuacji przewidzianej w ust. 4 Zamawiający dokonają wymiany personelu                                            

na zaproponowany przez Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia wymogi dotyczące jego 

kwalifikacji. 

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio                          

lub pośrednio z usunięcia lub wymiany Personelu 

§ 20. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne                

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy             

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 

dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, 

którego                 nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 21.  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie 

są w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Miasta. 

§ 22.  

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem 

spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości 

dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: 

a) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, przez co niemożliwe 

jest dotrzymanie terminu, określonego w umowie; 

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające 

z winy Wykonawcy; 

c) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu warunków, opinii, uzgodnień                                         

itp. wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych 

ustawowo lub w stosunku do innych przepisów; 

d) wydawania przez inne organy decyzji w terminie dłuższym niż 60 dni 

kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; 

e) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych, na podstawie 

których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 

f) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej uniemożliwiające dotrzymanie terminów 

realizacji wskazanych w umowie, w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej 

zmiany do koncepcji na etapie realizacji dokumentacji; 

g) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji publicznej                    

lub innych instytucji, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przepisami prawa terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa; 

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

- ponadstandardowych terminów wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak                

np. zakłady wodociągów, zakłady energetyczne, operatorzy sieci komórkowych,                           

lub zarządcy infrastruktury jak np. spółki z grupy PKP) uzgodnień, opinii itp.; uznanie 

wystąpienia ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie 

Zamawiającego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawcę; 

2) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zwiększenia lub 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; 

3) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

3. Istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie 

której został wybrany, możliwa jest w szczególności w przypadku zaistnienia jednej 

z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

2) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w  tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 

decyzji o charakterze administracyjnym, zezwoleń, uzgodnień itp. w trakcie 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: 
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a) opóźnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień                                              

itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) wystąpienia konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu    

lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; 

– w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej                   

w pkt 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne                           

od Wykonawcy — zmianie może ulec termin realizacji, odpowiednio do okresu 

trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia 

realizację przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 

3) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – 

możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji umowy               

lub ceny całkowitej brutto; 

4) W przypadku wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób 

trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie 

możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

zgodnie z postanowieniem § 20 umowy, 

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 Kodeksu 

cywilnego; 

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SIWZ. 

– w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej w pkt 5 możliwa jest 

w szczególności zmiana terminu realizacji umowy. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 

umowy i zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie 

z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 

z obowiązków Wykonawcy. 

5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 
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§ 23.  

PRZETWARZANIE DANYCH  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest 

Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane 

adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6). 

2. Wykonawca  wyraża zgodę Administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Dane będą udostępniane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy i jego personelowi oraz 

Podwykonawcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) i innych przepisów podatkowych. 

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a także przysługujących z 

tego tytułu praw, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce 

Ochrona Danych Osobowych 

(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych). 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora 

danych. 

§ 24. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu 

cywilnego). 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy Pzp, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz ustawy Prawo autorskie 

i prawa pokrewne wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

5. Sprawy sporne, z zastrzeżeniem § 21 powyżej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Miasta. 

6. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy, trzy dla Miasta oraz jeden dla PLK.      
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§ 24.  

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Nr 2 – Oświadczenie autora dokumentacji projektowej;  

Nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy; 

Nr 4 – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące SIWZ; 

Nr 5 – Oferta Wykonawcy (w wersji PDF na płycie DVD); 

Nr 6 – Wzór gwarancji; 

Nr 7 – Wzór karty pobytu Projektanta na budowie; 

Nr 8 –  Umowa podwykonawcza - minimalne wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo; 

Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. dokumentacji projektowej; 

Nr 10 – Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

Nr 11 – HRF; 

Nr 12 – Wzór umowy o wzajemnym zachowaniu poufności zawieranej z umową właściwa;  

Nr 13 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

Nr 14 – Wzór treści obowiązku informacyjnego, szczegóły umowy cywilnoprawnej;  

Nr15 – Oświadczenie autora dokumentacji;  

Nr 16 – Oświadczenie wykonawcy;  

Nr 17 – Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki; 

Nr 18 – Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych;  

Nr 19 – Regulacje Zamawiajqcego PKP PLK S. A.;  

Nr 20 – Karta Gwarancyjna. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

   …………………………………..                                         …………………………………..  
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Załącznik do umowy nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………….., 

legitymujący się dowodem osobistym nr ………………... znak ………………….. (twórca 

Przedmiotu umowy) oświadczam, że: 

 

1. przenoszę na …………………………………………………..(Wykonawca) na wyłączność                   

i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji projektowej 

dotyczącej budowy wiaduktu pieszo – rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii 

kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie; 

 

2. nie będę zgłaszać wobec Gminy Miejskiej Ciechanów ani PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

roszczeń wynikających z osobistych praw autorskich do przedmiotowych opracowań 

projektowych. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis autora dokumentacji) 
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Załącznik do umowy nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja, niżej podpisany …………………….……………………………………………….., 

legitymujący się dowodem osobistym nr ………………... znak ………………….. (Wykonawca 

Przedmiotu umowy) oświadczam, że: 

1. przenoszę na: 

Gminę Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, NIP 566-187-65-36,                      

REGON 130377824  

oraz   

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 74, 

nr NIP 113-23-16-427, nr REGON 017319027, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr KRS 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji 

projektowej dotyczącej budowy wiaduktu pieszo – rowerowego nad obszarem kolejowym i torami 

linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie; 

 

2. nie będę zgłaszać wobec Gminy Miejskiej Ciechanów ani PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

roszczeń wynikających z osobistych praw autorskich do przedmiotowych opracowań 

projektowych. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik do umowy nr 6 

 

WZÓR GWARANCJI 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

(„Beneficjent”) 

         

Gwarancja ……………………………………….nr ………………….. 

 

Niniejsza Gwarancja ……………………………… (zwana dalej "Gwarancją") została 

wystawiona na zlecenie firmy…………………………………., w celu zagwarantowania 

właściwego wykonania przez ……………………………… (zwany dalej „Wykonawcą”) 

umowy, która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Państwem (Beneficjentem)                                                      

na: „……………………………………………………………..”, realizowanego w ramach 

projektu p.n.   ………………………………………..” (zwanej dalej „umową”). 

Gwarant ………………………………. z siedzibą w …………………… przy ul. 

………………………………….. (zwany dalej "Gwarantem"), zobowiązuje się nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy, do zapłacenia na 

Państwa rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

1) …………………… waluta ….. (słownie: ………………………….) stanowiącej 100% sumy 

gwarancyjnej w zakresie roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (w tym z tytułu kar umownych) w okresie od……………do ….dni od wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (potwierdzonego 

protokołem odbioru końcowego*) 

2) oraz ………………….. waluta….. (słownie: ………………………) stanowiącej 30% sumy 

gwarancyjnej w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad (w tym z tytułu kar umownych) 

w okresie od dnia odbioru końcowego……………do …….. dnia po upływie okresu rękojmi 

za wady/gwarancji, wynoszącego …… miesięcy (od daty podpisania przez strony protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń*)  

w terminie 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Państwa pierwszego pisemnego żądania 

zawierającego oznaczenie Gwarancji, kwoty Państwa żądania oraz oświadczenie następującej 

treści: 

„W związku z udzieloną przez Państwa Gwarancją nr …  oraz okolicznością, iż Wykonawca nie 

wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, prosimy o przekazanie na nasz 

rachunek nr…………………prowadzony w banku …………………. kwoty 

……………………(waluta) ……(słownie: ……………….). Żądana kwota jest należna z tytułu 

Gwarancji w związku z niewykonaniem/ nienależytym wykonaniem** umowy przez 

Wykonawcę/ Żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem przez 

Wykonawcę zobowiązań z tytułu usunięcia wad** ”. 
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Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności 

dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 

Żądania zapłaty w ramach Gwarancji mogą być skutecznie składane począwszy od dnia 

podpisania umowy przez obie strony umowy. 

Żądanie zapłaty może zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego 

Państwa rachunek, który potwierdzi, że podpisy widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Państwa (Beneficjenta) lub potwierdzone przez 

notariusza.  

Gwarancja wygasa całkowicie jeżeli Państwa żądanie zapłaty wraz z Państwa oświadczeniem nie 

zostanie złożone do Gwaranta w terminie ważności Gwarancji lub w przypadku zwrócenia 

niniejszej Gwarancji przed terminem jej ważności. 

Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu ważności, 

jednakże Gwarancja wygasa również z upływem tego terminu, nawet jeżeli niniejszy dokument 

nie zostanie zwrócony do Gwaranta. 

Gwarant się zgadza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

umowy lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej umową, lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 

Beneficjentem a Zobowiązanym, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej gwarancji.  

Gwarancja jest nieprzenośna. 

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Beneficjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w zależności od wymagań wynikających z umowy, np. od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do umowy nr 7 

 

 

WZÓR KARTY POBYTU PROJEKTANTA 

 

 

Nr i nazwa projektu, nad którym sprawowany jest nadzór: 

……………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………….…………… 

 

Miejsce i data pobytu Projektanta w ramach nadzoru autorskiego: 

……………………………………………………………………………………….…………… 

 

Opis wykonanych czynności: 

……………………………………………………………………………………….…………… 

 

Wykonanie nadzoru autorskiego branży: 

……………………………………………………………………………………….…………… 

 

Imię i nazwisko projektanta: 

……………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 

 

…..……………………………………………….………………… 

   (pieczęć i podpis potwierdzającego wykonanie czynności nadzoru) 
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Załącznik do umowy nr 8 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……. 

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo) 

 

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy: 

 

………………………………., dalej: „Wykonawca” 

 

a 

…………………………………, dalej: „Podwykonawca” 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  

(„umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiającymi), a …(Wykonawcą), której przedmiotem jest 

……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji 

Przedmiotu zamówienia. 

 

PRZEDMIOT UMOWY § 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy 

następujących usług ………………..  w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy 

głównej. 

2. Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu 

zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy 

głównej. 

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających 

poza zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy możliwa jest                              

po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany umowy 

głównej.  

4. Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, 

podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającym na zasadach określonych w SIWZ 

i niniejszej umowie. 

 

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY § 2. 

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, 

wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne                              

i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków 

zgodnie z postanowieniami umowy.   
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DALSI PODWYKONAWCY §3. 

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym                           

lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje                    

i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 

i wyposażenie do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług                           

lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności                        

za prawidłowe wykonanie postanowień umowy. 

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającym poświadczoną za zgodność                            

z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

4. umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres 

zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia 

wynikającym z umowy głównej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

 

WYNAGRODZENIE § 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone 

wynagrodzenie w wysokości………… 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rzecz Podwykonawcy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom każdych 

dalszych podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi w 

danym okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, 

Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiających na piśmie,                                

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiających o zapłatę należnego 

wynagrodzenia. 

6. Zamawiający dokonają bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności 

wynikających z przedłożonej Zamawiającym umowy o podwykonawstwo, w szczególności 

tylko należności powstałych po jej przedłożeniu, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia. 
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7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiających zgodnie 

z postanowieniami umowy głównej. 

8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, 

Zamawiający złożą kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do 

depozytu sądowego. 

9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust.7 i 8 , nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych  

od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie 

z wezwaniem Zamawiających. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 5. 

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres                 

oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiających, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym 

podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego 

następnego podwykonawcę.  

2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być 

dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdym kolejnych umów zawieranych 

między dalszymi podwykonawcami. 

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych 

za opóźnienie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczyli 

Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu prac,                 

w wykonaniu których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy 

dalszych podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych 

Podwykonawców. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

5. umowę niniejszą sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Podwykonawca, ……. Wykonawca. 

 

 

             WYKONAWCA                                                   PODWYKONAWCA 
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Załącznik do umowy nr 9 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dot. dokumentacji projektowej 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………….……………………………………………….., 

legitymujący się dowodem osobistym nr ………………... znak ………………….. (Wykonawca 

Przedmiotu umowy) oświadczam, że dostarczona dokumentacja projektowa została wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Wykaz dostarczonych opracowań: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik do umowy nr 10 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

Etap Wyszczególnienie Etapy przedmiotu zamówienia  

Wartości 
wynagrodzenia 

za Etap zamówienia 
[%] 

Wartość 
wynagrodzenia 

za Etap zamówienia  

[zł] 

Termin 

I Koncepcja programowo – przestrzenna (§ 2 ust. 11 umowy) 10,0 ……………….. 

10 dni roboczych od daty zawarcia umowy              
(§ 2 ust. 11 umowy),  

tj. ………. 

II 

Projekty budowlane, wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę (§ 2 ust. 6 pkt. 1-2, 8 umowy): 

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów 
projektowych, 

2) Projekt budowlany wielobranżowy 
3) Opracowanie i złożenie do właściwych organów administracyjnych 

kompletnego wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji                      
o pozwoleniu na budowę 

40,0 ……………….. 

Wg oferty Wykonawcy  

(§ 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ppkt. aa umowy),  

tj. …………………. 

II.1 
Projekt budowlany (§ 2 ust. 6 pkt. 2 umowy) 

1) Projekt budowlany wielobranżowy 
brak brak 

Max. 10 dni roboczych przed planowanym 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę  

(§ 7 ust. 3 umowy) 

III 

Projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, STWiORB, projekty 
organizacji ruchu (§ 2 ust. 6 pkt. 3-7 i 9 umowy): 

1) Projekty wykonawcze, 
2) Kosztorysy inwestorskie 
3) Przedmiary robót 
4) STWiORB 
5) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 

45,0 ……………….. 

60 dni od terminu podpisania przez przedstawicieli 
Zamawiającego Protokołu odbioru dla Etapu II  

(§ 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ppkt. ab umowy),                    
tj. ……………… 

IV Nadzór autorski (§ 2 ust. 1 pkt. 2 umowy) 5,0 

 Do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu  

(§ 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b umowy) 

 


