

Ciechanów, dn. 30.01.2023 r.

WZP.271.2.9.2023

Do Wykonawców  
biorących udział w zapytaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodów deszczowych.

Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy przewidują Państwo zmiany w treści umowy?

W przypadku uzgadniania koncepcji licząc na wykonanie 20 dni roboczych tj. w zapisie umowy, następnie 5 dni na wniesienie uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i ponownie 5 dni na poprawę koncepcji i 5 dni na ustosunkowanie się przedstawiciela, Wykonawca nie będzie w stanie przedstawić i uzgodnić trzech koncepcji w terminie do 30 dni roboczych co wyklucza zapis § 1 ust. 9:

W przypadku braku uzgodnienia trzeciej koncepcji w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury opisanej w ust. 7, w tym terminów obligujących Strony, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie może zostać dokonane w okresie 30 dni licząc od daty upływu 30-dniowego okresu przeznaczonego na uzgodnienia inwestorskie.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści umowy - dot. § 1 ust. 9 umowy:

*"W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie do 40 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury opisanej w ust. 7, w tym terminów obligujących Strony, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie może zostać dokonane w okresie 30 dni licząc od daty upływu 30-dniowego okresu przeznaczonego na uzgodnienia inwestorskie".*

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Iwona Kowalczyk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA