
 

               

WZP.271.1.35.2024          Ciechanów, dn. 31.10.2024 r. 

Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

Dotyczy: „Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, 

Szmaragdowej i Błękitnej” Budżet Obywatelski 2024” 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z 

odpowiedziami. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 1:  

W OPZ Zamawiający wskazuje na konieczność przeprowadzenia pomiarów i ocenę 

nośności warstw podbudowy celem sprawdzenia możliwości wykorzystania ich przy 

projektowaniu nowych warstw konstrukcyjnych dla nowo projektowanych kategorii 

ruchu, po wizji lokalnej projektant stwierdza że jest ona do rozbiórki ze względów 

wysokościowych, czy mimo faktu że ta konstrukcja będzie do rozbiórki Zamawiający 

podtrzymuje zdanie o konieczności wykonania badań nośności podbudowy? 

Odpowiedź Zamawiającego 

W przypadku gdy  z uwagi na konieczność dostosowania rzędnych projektowych 

drogi do terenów przyległych konieczna będzie rozbiórka istniejącej podbudowy 

przeprowadzenie pomiarów i ocena nośności warstw podbudowy nie będzie 

wymagana. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 2:  

 W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należeć uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czy 

należy uzyskać decyzję oddzielnie na każdą ulicę czy w jednej decyzji uwzględnić 

wszystkie ulice objęte przedmiotem zamówienia? W odpowiedzi proszę uwzględnić 

fakt że ulica nie jest obiektem budowlanym. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Dokumentację techniczną należy opracować oddzielnie dla każdej ulicy. Decyzję o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy uzyskać jedną dla wszystkich 

ulic.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 3:  

Płatność za nadzór autorski według zapisu w umowie nastąpi po wydaniu 

prawomocnej decyzji o pozwolenia na użytkowanie dróg a umowa jest na 450 dni, 

kiedy zostanie rozliczony nadzór autorski, jak Zamawiający interpretuje zapis umowy 



 

 

  

w tym zakresie? 10 procent to znaczna część zysku z umowy a jej czas wypłacenia 

jest nieokreślony, czy Zamawiający może dokonać zmiany w umowie o zapis 

określający bardziej precyzyjnie termin graniczny zapłaty za NA jeśli wydanie 

pozwolenia na użytkowanie znacznie by się przedłużało? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Nadzór autorski zgodnie z postanowieniami projektu Umowy zostanie rozliczony po 

wybudowaniu wszystkich ulic.  Zapisy umowy dotyczące nadzoru określają jego 

rozliczenie i sprawowanie usługi. 

 

 
Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 04.11.2024 r. 

na dzień 05.11.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2024 r. o 

godz. 11:00.  

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 04.12.2024 r. 

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, 

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej 

w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

 Iwona Kowalczuk 

  I Zastępca Prezydenta Miasta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Katarzyna Pszczółkowska, 31.10.2024 r. 

https://ezamowienia.gov.pl/

