

Ciechanów, dn. 04.01.2022 r.

WZP.271.1.41.2021

**Do Wykonawców
biorących
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego
przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Jeśli tak to w jakim okresie
rozliczeniowym?

Odpowiedź:

Zgodnie § 8. OPU-n rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na
podstawie faktur częściowych wystawianych przez Inżyniera Kontraktu
potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wynagrodzenie należne
Inżynierowi Kontraktu z tytułu pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu Kontraktu,
w danym okresie rozliczeniowym, będzie proporcjonalnie odpowiadało wartości
iloczynu faktury wystawionej przez Wykonawcę Kontraktu w danym okresie
rozliczeniowym przez wskaźnik procentowy, określony według § 7 ust. 2. OPU-z.
Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą Kontraktu rozliczenie częściowe robót
budowlanych nastąpi po każdym pełnym kwartale realizacji robót.
Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy Kontraktu skrócenie
okresu rozliczenia częściowego, tj. dokonanie rozliczenia za okres krótszy niż za
pełny kwartał realizacji przedmiotu umowy, ale nie krótszy niż za jeden pełny
miesiąc.

Pytanie 2

W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać rozliczenia z Wykonawcą w
przypadku wydłużenia terminu realizacji prac wykonawczych biorąc pod uwagę
przepisy prawa rachunkowego. Zgodnie z Państwa dokumentacją Wykonawca

będzie świadczył usługi po ustaniu stosownych zobowiązań przez okres do trzech miesięcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 OPU-n Przedmiot Umowy będzie wykonywany do upływu 30 dnia, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Kontraktu podpisanego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. Przewidywany termin sprawowania nadzoru inwestorskiego, określony na dzień 21 stycznia 2023 roku, jest wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy i nie jest wiążący dla Stron co wynika wprost z postanowień § 3. OPU-n. Wobec powyższego upływ wskazanego wyżej terminu nie oznacza ustania zobowiązań.

Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dłuższy niż trzy miesiące zostanie potwierdzone złożeniem Inżynierowi Kontraktu stosownego oświadczenia Zamawiającego, ze wskazaniem terminu lub planowanego terminu zakończenia wykonywania i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

Zamawiający informuje, iż korekcie ulega przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w pkt 5 ppkt 5.2 Opisu przedmiotu zamówienia tj. z 6 marca 2023, na 21 stycznia 2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA