

Ciechanów, dn. 22.08.2023 r.

WZP.271.1.23.2023

Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy SPU-z

- w § 1

treść po zmianie

- 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej budowę ulic Równej, Młynarskiej, Cichej w Ciechanowie.*
- 2. Zamiast wskazanego w OPU-z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID, dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę alternatywnej procedury - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - zwieńczonej stosownym dokumentem organu administracji publicznej, umożliwiającej realizację robót budowlanych (np. w formie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę). Postanowienia OPU-z dotyczące złożenia wniosku i uzyskania stosownej decyzji stosuje się odpowiednio do zgłoszenia robót i uzyskania braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej do ich realizacji.*

- w § 3

treść po zmianie:

- 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-9 OPU-z, w terminie 100 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający uzna za dotrzymany z chwilą podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.*
- 2. Z uwagi na posiadane środki finansowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 28.12.2023 r. przy czym, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po dniu 19 września 2023 r., Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na czas*

*nie dłuższy niż okres określony w ust. 1, a Zamawiający podejmie działania zmierzające do przedłużenia terminu finansowania zadania objętego przedmiotem umowy i wyraża gotowość do zawarcia takiego aneksu, pod warunkiem uzyskania od stosownego organu zgody na przedłużenie terminu finansowania tego zadania.*

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 23.08.2023 r. na dzień **28.08.2023 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2023 r. o godz. 11:00**.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 26.09.2023 r. Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Załączniki:

1. SPU-z po zmianach

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Iwona Kowalczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sporządził: Katarzyna Pszczółkowska, 22.08.2023 r.