
  

              Ciechanów, dn. 29.07.2022 r.  

WZP.271.1.39.2022 

 

 

Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w 

Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z 

odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1: 

 Jest:  

„XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.  

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 2% ceny całkowitej 

podanej w ofercie.”  

Powinno być:  

„XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.  

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 2% ceny całkowitej 

podanej w ofercie.”  

Od 05.01.2022 (5 stycznia) stopa referencyjna NBP wzrosła z poziomu 2,25m 

punktów procentowych do 6,50 punktów procentowych (stan na 21.07.2022), jest to 

ponad 2,5 krotny wzrost. Spowodowało to wiele niepewności na polskim rynku usług 

finansowych, co ma swoje odzwierciedlenie w podwyższonych wymaganiach ze 

strony zakładów ubezpieczeniowych oraz wyższych kosztach produktów takich jak 

wadia i ubezpieczenia. Dlatego w celu uproszczenia korzystania z takich produktów 

w obecnych realiach gospodarczych i geopolitycznych, wnioskujemy o powyższe 

zmiany jak w pkt. 1 i 2 Pozwoli to na zniwelowanie nadmiernego obciążenia kosztami 

i ryzkiem finansowo-operacyjnym potencjalnego Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający udzielając odpowiedzi pismem z dnia 27.07.2022 r.  wyraził 

zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2% ceny 

całkowitej podanej w ofercie.  

 

Pytanie 2: 

Wnosimy wyrażenie zgody na potrącenie 70% wymaganego zabezpieczenia z 

należności za częściowo wykonane roboty budowlane, a także, iż w dniu zawarcia 



  

umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty 

zabezpieczenia. Pozostała kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane, w terminie najpóźniej do połowy okresu, na 

który została zawarta umowa tj. w terminie 225 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie 

z art. 452 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy tworzone było przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty 

budowlane. 

 

Pytanie 3: 

Wnoszę o modyfikację następujących zapisów ogólnych postanowień umowy:  

 

1/ § 5 ust 18 pkt. 1 w ocenie Wykonawcy zapłata wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy na podstawie faktur wystawionych na koniec pełnego kwartału 

realizacji robót do łącznej wysokości nie większej niż 80 % wynagrodzenia 

ustalonego w umowie znacznie utrudni realizację przedmiotowych robót. Dlatego też 

proponuję zmianę tego zapisu poprzez wprowadzenie w miejsce dotychczasowego 

zapisu nowego zapisu o następującym brzmieniu:  

„Zamawiający przewiduje następujący tryb płatności wynagrodzenia:  

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec każdego miesiąca realizacji robót do 

łącznej wysokości nie większej niż 90 % wynagrodzenia ustalonego w umowie;  

a) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy nastąpi po każdym pełnym miesiącu 

realizacji robót, po faktycznym zakończeniu określonego etapu robót budowlanych 

zgodnie z harmonogramem, na podstawie częściowej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Za faktyczne zakończenie roboót budowlanych zgodnie z etapami 

robót, Zamawiający uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zgłoszenie Zamawiającemu 

gotowości dokonania odbioru częściowego. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego faktury częściowej jest doręczenie do niej przez Wykonawcę 

podpisanego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy, b) kwota 

wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji przedmiotu umowy zostanie 

ustalana na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego”,  

 

2/ § 5 ust 18 pkt. 2 w związku z zaproponowaną zmianą § 5 ust 18 pkt. 1 w ocenie 

Wykonawcy wyrazy „po ostatnim kwartale” należy zastąpić słowami „po ostatnim 

miesiącu”  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

Zgodnie z §5 ust. 18 ust. 1) OPU-b umowy przewiduje się rozliczenie częściowe 

przedmiotu umowy do łącznej wysokości nie większej niż 80% wynagrodzenia 

ustalonego w umowie.  

 

3/§10 ust. 3 w związku z brzmieniem §5 ust. 6 zgodnie z którym „zapłata 

wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, będzie następowała w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 



  

wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami (…)” w ocenie Wykonawcy z 

uwagi na zasadę równości stron zapis dotyczący Podwykonawcy winien otrzymać 

następujące brzmienie: „Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych” . 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

Zgodnie z §10 ust. 3 OPU-b termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 

  

4/§ 11 ust 10 pkt. 1 w ocenie Wykonawcy dopuszczalna przez Zamawiającego 

maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie postanowień o zasadach 

wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji w wysokości 

2 % wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy jest zbyt niska dlatego 

proponuję zmianę tego zapisu poprzez wprowadzenie w miejsce dotychczasowego 

zapisu nowego zapisu o następującym brzmieniu: „Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wyskości wynagrodzenia w wyniku 

waloryzacji, wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie  

Wykonawcy”  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

Zgodnie z § 11 ust 10 pkt. 1) OPU-b maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, 

wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy. 
 

 

 

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia 

ofert oraz termin związania ofertą. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 

06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub 

/ciechanow/SkrytkaESP 
 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Iwona Kowalczuk 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  

 

 


