OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY

dotyczace uméw na wykonanie robét budowlanych zawieranych w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Niniejsze Ogodlne Postanowienia Umowy, stanowig integralng czes¢ wszelkich
umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”,
zawieranych przez Gmine Miejskqa Ciechandw jako Zamawiajagcego, z
Wykonawcami bedacymi przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez
wzgledu na siedzibe Wykonawcoéw, zwanych dalej ,,Wykonawcami”, o tyle o ile

Szczegbétowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b” nie wylaczaja
stosowania niniejszych OPU-b albo nie ograniczaja ich zakresu.

§1.
Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa-umowa na wykonanie robot budowlanych realizowanych w formule
~wybuduj’, zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego; na umowe skfadajg sie Szczegotowe postanowienia
umowy (SPU-b) oraz Ogodlne postanowienia umowy (OPU-b);

2) SWZ - specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz jej wyjasnienia
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcg - wraz z
zatgcznikami do SWZ —integralng cze$¢ umowy;

3) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy

opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegoty wprowadzenia
harmonogramu okresla § 3.

4) etapy robot — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce
realizacji poszczegolnych rodzajéw robot;

5) przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktérego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okre$lony umowg, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng
przekazang przez Zamawiajgcego oraz dookreslony w SWZ;

6) dokumentacja techniczna —projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki,
opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), opracowania, inwentaryzacje, a takze ewentualne inne dokumenty
lub opracowania ustalajgce szczegdtowy zakres przysztych robot budowlanych
oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
robodt, technologii robot, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, zakresu prac dla
potrzeb kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w
zakresie kontroli, wykonania badan, odbioréw, préb i rozruchu;
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7) wada — nieprawidtowos¢ zmniejszajgca wartos$¢ przedmiotu umowy ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie lub wykonanie niezgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami
lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa;

8) usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartoS¢ wykonanych robot,
ktorej usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim
kosztem;

9) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

10)przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik,
ktéremu powierzono nadzor nad realizacjg umowy;

11)Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

§ 2.
Zadanie obejmujace przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe oraz
ewentualne wskazanie zewnetrznego zrodta finansowania okresla SPU-b.

§ 3.

Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem w podziale na etapy robdét. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni
roboczych od daty jego przedtozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie
okreslonym w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji harmonogramu na kazdym
etapie realizacji przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu na etapie
realizacji przedmiotu umowy wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i
nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje
sie odpowiednio.
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. Przez biezacag aktualizacje harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 5 rozumie sie
comiesieczng analize dokonywang przez Wykonawce, dotyczgcg stanu prac, w
tym ich zaawansowania oraz ocene zgodnosci z zatozeniami harmonogramu.

§ 4.
Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe; 2) odbidr koncowy.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajgce zakryciu,

3) etapy robdét zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie tgczny

odbidr etapéw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robot do odbioru czesciowego
poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbior
czedciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Odbior robét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy. Odbiér etapow robdt do celdw fakturowania wymaga sporzgdzenia
protokotu odbioru czesciowego.
Protoko6t odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robot.
W odbiorach czesciowych etapow robdt oraz koncowym uczestniczg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury
odbiorowej Zamawiajgcy spisuje protokdt odbioru czesciowego jednostronnie, a
ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru kohcowego jest cato$¢ robdét budowlanych oraz wszelkich
innych prac skfadajgcych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia
odbioru koncowego robot jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich
czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz dokonaé stosownego wpisu do dziennika
budowy. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno
by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
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obowigzujgcymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, operat
kolaudacyjny(instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu
kolaudacyjnego stanowig zatgcznik do OPU-b), dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjna.

9. Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, przekaze
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéw lub ich
nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub poprawy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie
14 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do
odbioru koncowego. Zawiadomienie uznaje sie za skuteczne z chwilg
wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw o ktorych mowa w ust. 81 9.

11. Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru kohcowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w
umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakohczone;

12. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany
jest w takiej sytuacji do usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania sie z
obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub zakonczenia robo6t budowlanych, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar
umownych.

13. Stwierdzenie w trakcie czynnosci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany
jest w takiej sytuacji do usuniecia usterek przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca nie
pozostaje w zwioce.

14. Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w
zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o
zamiarze zastepczego usuniecia wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym,
0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do

Strona 4z 48



15.

16.

17.

zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

Odbior koncowy jest dokonywany poprzez ziozenie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego braku
kompletnosci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 lub ich nieprawidtowo$ci,
Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub poprawy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 5.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy za prawidiowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej,
jak réwniez z SWZ, a takze wszelkie inne koszty w nich nie ujete, bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci: koszty zwigzane z
uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnieh, decyzji, pozwolen, ekspertyz,
wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robot porzadkowych oraz
koszty innych dokumentéw i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy (w tym podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek kosztow i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego
tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SWZ, lecz
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia objetego umowg, nie bedzie
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, bedzie nastepowata w
terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg
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8.

9.

dokumentami. Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajgcego: Odbiorca —
Urzad Miasta Ciechandéw, 06-400 Ciechanéw, Plac Jana Pawta Il 6.Nabywca—
Gmina Miejska Ciechanéw, 06-400 Ciechanow, Plac Jana Pawia Il 6, NIP 566-
187-65-36. Zamawiajgcy wskazuje numer PEF Zamawiajgcego, na Platformie
Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 ze zm.):

566-187-65-36. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania —
https://efaktura.gov.pl/.

Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

Za date =zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktérymi zostaty zawarte
umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich
dowodow zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16. Wykonawca, oprocz
dowodow zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia os$wiadczen
podwykonawcow potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oswiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty
wyptate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajgcy za rozstrzygajgce uznana
dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.

10.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu
wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust 10, w

terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag co do wystgpienia podwykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Iub

dalszego podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w
szczegolnosci  tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opoznienia.
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13.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 12, nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne;.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sgdowego.

16.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag
przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

17.Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi
opdznienia w zaptacie naleznosci.

18.Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy tryb ptatnosci wynagrodzenia:

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego petnego kwartatu realizacji
robét do tgcznej wysokosci nie wiekszej niz 90% wynagrodzenia, ustalonego

W umowie;

a) rozliczenie czesciowe przedmiotu umowy nastgpi po kazdym petnym
kwartale realizacji robdt, po faktycznym zakonczeniu robét budowlanych
zgodnie z etapami robdt, na podstawie czesciowej faktury wystawione;j
przez Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie robét budowlanych zgodnie z
etapami robot, Zamawiajgcy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru czesciowego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury czesciowej jest
dotgczenie do niej przez Wykonawce podpisanego protokotu odbioru
czesciowego przedmiotu umowy.

b) Zamawiajgcy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, skrocenie
okresu rozliczenia czesciowego, o ktérym mowa w pkt. 1 lit. a, tj. dokonanie
rozliczenia za okres krotszy niz za petny kwartat realizacji przedmiotu
umowy, ale nie krétszy niz za jeden petny miesigc (rozliczenie miesieczne),
pod warunkiem faktycznego zakonczenia okreslonego etapu robot zgodnie
z harmonogramem. Kwota wynagrodzenia za kazdy petny miesigc
realizacji przedmiotu umowy zostanie wustalana na podstawie
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce oraz zatwierdzonego
przez
Zamawiajgcego. W przypadku rozliczenia miesiecznego za okres krotszy
niz kwartat postanowienia dotyczgce zakonczenia robét budowlanych,
zgtoszen i odbioréw stosuje sie odpowiednio.
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2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po ostatnim kwartale
obowigzywania umowy, po faktycznym zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
niezbednych do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, na podstawie
koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie
robot budowlanych Zamawiajgcy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego i zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci
dokonania odbioru koncowego. Wartos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie
réznice miedzy kwotg umowng wskazang w ust. 1, a sumg kwot poprzednio
zafakturowanych. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej jest dokonanie odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu
odbioru korncowego.

19.Nieodzownym elementem protokotow odbioru czesciowego i koncowego
przedmiotu umowy bedg opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wartosci wykonanych robét

(opracowane w oparciu o etapy robot) sporzadzone narastajgco od poczatku

budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

20.Kwota wynagrodzenia za kazdy petny kwartat realizacji przedmiotu umowy
ustalana bedzie na podstawie harmonogramu.

§ 6.
Zobowigzanie Wykonawcy
1.Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich z
powodu szkdd i strat zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy;

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a
w szczegoélnosci praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody
wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia Iub zniszczenia obiektu
budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzgdzen i
wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych
szkéd w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia
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Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich —zwioki w
wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegodlnosci z
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym
Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspoélnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczace przedmiotu umowy;

6) dysponuje  odpowiednim  potencjatem  techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych umowag

7) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wtasciwymi normami
odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w
terminie wskazanym w umowie;

8) zobowigzuje sie do organizacji i realizacji - na wlasny koszt - dostaw
urzgdzen i materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem oraz
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
wymogami wynikajgcymi z przepisow dotyczgcych bhp i ochrony p.poz;

9) na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomos¢ ogdinych
i szczegolnych warunkéw zwigzanych z terenem budowy oraz jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci Scisle zwigzanej z pracami
bedgcymi
Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie bezpieczehstwa pracy,

10) szczegdtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektow, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami Umowy

2.Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do
udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizaciji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego
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3.W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informaciji
udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 4, istnieje mozliwos¢
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzgce sg wskazania Zamawiajgcego.

4.Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji)
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o ich zaistnieniu.

5.Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w
terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

6.Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a przede wszystkim z zawartymi w nigj
wymaganiami  dotyczgcymi  zapewnienia  dostepnosci osobom  ze
szczegolnymi potrzebami, okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca
2019 r.o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t..
Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

§7.

Inne obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
2) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1)protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;
2)uszczegotowienie, na wniosek Zamawiajgcego, przedtozonych kosztorysow;
3)opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie pozniej niz na
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w
terminie do 3 dni roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie z
wytycznymi
Zamawiajgcego;
4)biezgca aktualizacja harmonogramu;
5)utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie budowy
od dnia przejecia Terenu budowy;
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6)zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrony Srodowiska oraz p.poz.;

7)umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz
innych m.in. przekazanych przez Zamawiajgcego;

8)odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;
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9)wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

— jesli wymagane;

wykorzystywanie  wytgcznie materiatdw i urzadzen posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

uzywanie do realizacji przedmiotu zamdwienia wyrobéw budowlanych, ktére
spetniajg wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Na
kazde zgdanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
do wskazanych materiatdw/wyrobéw dane potwierdzajgce spetnienie tych
wymagan.

przedtozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, atestéw, certyfikatéw, aprobat i innych
dokumentow potwierdzajgcych, ze stosowane materiaty i wyroby posiadajg
odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz sg zgodne z dokumentacja;
zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elektryczng oraz inne
niezbedne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie
kosztow ich zakupu/zuzycia;

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot — jesli
wymagane;

wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robét, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem
uprawnienia budowlane;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
wykonanie robo6t wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wiasnych
materiatdw i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w
okresie trwania umowy;

utrzymanie porzgdku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po
zakonczeniu robdt - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzenh
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
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23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

24) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materialy pozyskane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg, transportem,
przygotowaniem materiatdbw rozbiérkowych do transportu (w tym
paletowaniem) ponosi Wykonawca,

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajgcy sie do wykorzystania, po
uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z transportem ponosi
Wykonawca,

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiorkg, transportem,
skltadowaniem i utylizacjg materiatéw rozbiorkowych ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie
Zamawiajgcego stosownych dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub
usuniety poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentaciji
powykonawczej oraz materiatdw okreslonych jako podstawa odbioru oraz
ptatnosci;

26) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i
informacji zwigzanych z realizacjg umowy przedstawicielom okreslonych
stuzb oraz organdw, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego
osobom,

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego (jesli wymagany)

28) zabezpieczenie elementéw Srodowiska podlegajgcych ochronie

29) opracowanie projektéw warsztatowych, technologicznych niezbednych do
realizacji Przedmiotu Zamdwienia, projekty te podlegajg zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu,

30) wypetnienie na wiasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez
gestorow sieci przesylowych w wydanych warunkach przytgczenia,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepisow
prawa. Ponadto w razie konieczno$ci Wykonawca zapewni na wiasny koszt
nadzoér techniczny wymagany przez gestorow sieci oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym,
31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materiatéw
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatbw w
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obiekt; dla materiatdow zamiennych w stosunku do materiatow wskazanych w
dokumentacji  technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

32) przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdbw oraz robo6t zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i rob6t okreslonymi w STWIORB,

33) w razie potrzeby opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegajg
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

3. Strony zobowigzujg sie wykonywac¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i
materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadfosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.

6. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie drugg
Strone. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji
wystanej na poprzednio wskazany adres za doreczona.

7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z
interpretacji lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
negocjacje nie doprowadzg do rozwigzania sporu w terminie 30 dni
kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia negocjacji, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sgd powszechny wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczgce wiasciwosci miejscowej sgdu
pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron.

8. Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcag, nie jest
uprawniona do skfadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego.

9. Zmiana oso6b uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje
koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne
pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

10.Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wylgcznie w przypadku zdarzen
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losowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegolnosci dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy.

11.Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie o0 przyczynach zmiany
Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§8.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz
wszelkie inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez
wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentaciji.

2. Termin gwarancji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranc;ji.

3. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ Ilub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie Iub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robét posiadac powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i
usterki, ktére powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug
wskazéwek

Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezel
Wykonawca uprzedzi na pismie Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie
wad i usterek.

7. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i
usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za
wady i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego
przez Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia
wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodpfatnego usuwania wad fizycznych rzeczy Iub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem
terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu
gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego
uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie
zostato  wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrdcenia
Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zapfaty, wszystkich udokumentowanych kosztow
zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest- w okresie gwarancji-
do uczestniczenia w wykonywaniu robdét lub innych pac, ktére - za zgodg
Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym
gwarancjg rozumianym jakoteren, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane
(w szczegolnosci Teren budowy) oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach
przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego terenu przylegajgcym.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakoSci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku bgdz niewtasciwego
nadzorowania robét prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktérym mowa w ust.
12.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej
czesci robot budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robdét biegnie na
nowo od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robét budowlanych
w czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego,
wskutek wady przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mégt z
niego korzystac.

Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczace
wad.

§ 9.
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Polisa OC i odpowiedzialnos¢

. Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej rowng cenie
oferty ztozonej przez Wykonawce.

. Ubezpieczenie powinno obejmowacC odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajacg z
dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych sktadek.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkédw umowy ubezpieczenia, w tym dowody
optacania skfadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
naleznych skfadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku
btedu, niedopetnienia obowigzkdw, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego
z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez jego
personel lub podwykonawcow.

§ 10.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje i dysponujgcym osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym
stopniu, jak za wiasne.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzec€, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robo6t. Postanowienie stosuje sie odpowiednio
do podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia
mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4,
nie zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajgcy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktéorym

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-11, stosuje sie odpowiednio do projektu

zmiany umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar

umownych w nastepujgcych przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki
w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie;

3) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie;

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
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§ 11.

Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w umowie, pod warunkiem

spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, i akceptacji przez Strony.

Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w

szczegolnosci  nastepujgce  mozliwosci dokonania zmiany umowy w

nastepujgcym zakresie (oraz na nastepujgcych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sg
korzystne dla Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robét w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujgce;j, ze:

a) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezgcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu
braku finansowania ze $rodkéw zewnetrznych w ramach umowy o
dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

d) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajgcego
zasadnos¢ realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu
wykonania umowy:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej uniemozliwiajgce
dotrzymanie terminow realizacji wskazanych w umowie;

b) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organdéw administraciji
publicznej lub innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przepisami prawa termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa;
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- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych termindbw wydawania przez inne instytucje (np.
gestorzy sieci jak np. zaktady wodociggow, zaktady energetyczne,
operatorzy sieci komodrkowych, lub zarzadcy infrastruktury jak np.
MZDW, GDDKIiA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia
ponadstandardowego  terminu  stanowi  arbitralne  uprawnienie
Zamawiajgcego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystgpita konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego

orzeczenia sgdu lub organu, ktérej nie przewidywano przy zawarciu umowy; d)

jesli wystgpita koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob

trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

e) jesli dotrzymanie terminéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z
powoddéw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w
szczegoblnosci wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu
na etapie realizacji robot;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane
zostang odkrycia, wymagajgce bardziej gruntownych badan niz pierwotnie
przewidywano;

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-
4) ustawy Pzp;

h) jesli w toku realizacji umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robot lub
prac nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktorych
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniegj
utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
takich jak: deszcz, grad, $nieg itp., wystepujgcych przez okres co najmniej 7
dni kalendarzowych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

]) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych
zaswiadczeniem /oswiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg
powszechnie dostepng) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

k) w przypadku wstrzymania realizacji robét budowlanych przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy;

[) w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m)skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;
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4) zwiekszenia zakresu realizacji robot, wprowadzenia robot zamiennych,
dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzebg w
prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu
jego wykonania,

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji
wprowadzenia robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych;

6) zmiany podwykonawcéw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie
Pzp, z pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodnic

Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca,

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie

postepowania;

7) wprowadzenia rob6t zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa wykonywania robd6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu z

Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

8) wprowadzenia robo6t zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

9) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentaciji technicznej, w szczegolnosci w
sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty
znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byty znane w okresie opracowywania dokumentac;ji;

10) jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumiane;j
jako zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od
Stron umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ przy dochowaniu nalezytej
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starannosci. Dla okreslenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site
wyzszg rozstrzygajgce jest stanowisko Zamawiajgcego;

Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i
dochowa cigzgcych na nim obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia

przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okresSlonej w ust. 4 lit. a, wysokos¢ wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towaréw
i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki podatku VAT;

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
pracy zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu
minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego
0 4 punktow procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
pracy zostanie zwiekszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany sktadek z
tytutu ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu tego
sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4
punkty procentowe.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie

uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
wynagrodzenia, w tym w szczegodlnosci do przedstawienia szczegdtowego

wyliczenia, z ktérego bedzie wynika¢, w jaki sposob i o ile zmiany okreslone w
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10.

ust. 4 wplynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawieraC okreslenie kwoty, o jakg ma
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest
wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, do 30 dni od daty
ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem utraty prawa
dochodzenia roszczen, a nastepnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajgcym
w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego,
uwzgledniajgc go w catosci albo wnoszgc swoje zastrzezenia. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy jest

uprawniony do wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii

dokumentow zrodtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny
zasadnosci zmiany wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany

obowigzujg od dnia wejscia w zycie zmian z postanowienia ust. 4.

W przypadku umowy, ktora zostata zawarta na okres powyzej 12 miesiecy,

Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje, z tym

zastrzezeniem, ze:

1) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzaciji,
wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony
Umowy do Zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do
kosztow z miesigca, w ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w
ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit
réznice ceny materiatdbw lub kosztéw wynikajgcych 2z ogtoszonego
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a wysokoscig ceny materiatdbw lub kosztow
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11.

12.

13.

1.

wynikajgcych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata
ztozona oferta Wykonawcy,

4) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zamoéwienia nastgpi na podstawie wniosku Strony wnioskujgcej o
zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in.
rzeczywiste poniesienie poszczegoélnych kosztéw w ramach niniejszego
zamowienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktorych
mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy

Zmiany postanowien Umowy dotyczgce aspektéw nieistotnych, rozumianych jako
niepowodujgce zmiany wartosci Umowy, w szczegoélnosci dot. wprowadzenia
robét zamiennych, w tym koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu  innych  rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagajg
sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak muszg zachowac¢ forme pisemng, pod
rygorem niewaznosci. W takim przypadku zmiany wymagajg sporzgdzenia
protokotu koniecznosci.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego oraz

przez Wykonawce.

Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest zlozenie wniosku

przez strone inicjujgcg zamiane zawierajgcego: Opis propozycji zmian,

uzasadnienie zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodow, opis wptywu
zmiany na termin wykonania umowy.

§12.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukohczy¢ w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
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przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku zwtoki w
realizacji ktoregokolwiek etapu robot w stosunku do terminu przewidzianego dla
tego etapu w harmonogramie przekraczajgce 14 dni kalendarzowych.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku zwtoki w
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w
umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez
Zamawiajgcego, przekraczajgce 30 dni kalendarzowych.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca
zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli powzigt informacje
o realizowaniu ustug przez podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajgcy zdecyduje o kontynuacji wykonywania przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy
zostanie wpisana na liste nierzetelnych pfatnikow w Biurze Informaciji
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dtuznikéw.

9. O ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia.

10. Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.

11.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca
zobowigzuje sie do sporzgdzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizaciji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy oraz, jezeli odstgpienie
nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swdj koszt przerwane roboty
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

12.W przypadku odstgpienia od umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac,
na podstawie harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych
przewidzianych w tre$ci umowy.

13.Odstgpienie od umowy pod rygorem niewaznos$ci, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia
odstgpienia.

14.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

15.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w terminie do 7 dni
od powziecia informacji o odstgpieniu.
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16.W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujgce sie na Terenie
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

17.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
zgodnie z § 13 ust. 1pkt. 1.

§13.
Kary umowne

1. Poza okolicznosciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 30 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, nie wiekszej niz 20% ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto;

za zwtoke w usunieciu wad, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w stosunku do terminu
okre$lonego przez Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 15% ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto;

za zwioke w uzupetnieniu brakéw w dokumentach, o ktérych mowa w § 4 ust.
17— w wysokoséci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w stosunku
do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 15%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawno$ci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy — w wysokosci 5 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow innych niz wskazane
w dokumentacji bez akceptacji Zamawiajgcego/przedstawiciela
Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy;
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8) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2umowy — w wysokosci 0,01 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwioki;

9) za brak udziatu w spotkaniu, o ktorym mowa w postanowieniu § 6 ust.
3umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
postanowieniu § 6 ust. 3umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek
obowigzku dotyczgcego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b, sposréd obowigzkéw wymienionych w § 14 —w wysokosci 0,1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

11) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych, w szczegoélnosci okreslonych w § 7
ust. 2, innych niz wymienionych w pkt 3) — 9) — w wysokosci 0,05 %
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode a w przypadku
braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty naliczonej kary
umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zapfaty.

3. Kary umowne podlegajg stosownemu tgczeniu, przy czym tgczna wysokos¢
egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 30% wartosci ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdinych.

§ 14.
Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okres$la wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcéw na podstawie umow o prace
os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.):
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1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu
realizacji zamowienia zapewnit zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace,
w zakresie czynnosci okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 13ust. 1 pkt. 9;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpozniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej
umowy wraz z wykazem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten
etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamodwienia.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz
niezwtocznie, nie podzniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie osob
ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a)oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b)oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Ilub
podwykonawcy;

c)poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony);

d)zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu oséb
zatrudnionych lub dokumentow, o ktérych mowa w pkt w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osO6b na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust.1 pkt. 9;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
okreslono w SWZ.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz
wysokosci okreslonych w SPU-b.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich
roszczen wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
tym zaptaty naliczonych kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nhalezycie
wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy).

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§ 16.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot koniecznych,
2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej,
3) wykonanie robét dodatkowych,
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4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci
wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

. Strony przyjmujg nastepujgcg definicje robot dodatkowych, koniecznych i

zamiennych oraz sposob ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentaciji
technicznej, ale sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
a tym samym dla osiggniecia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Za wykonanie robot koniecznych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

2) Roboty zamienne - roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zamiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu  sporzgdzonego przez
przedstawicieli Stron.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktére nie zostaty uwzgledniane w dokumentac;ji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalno$é
przedmiotu umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci
sporzgdzonego przez przedstawicieli Stron.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia

ja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do

zmiany — na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w

przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 11.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami

§3.

§ 17.
Rozliczenie rob6t zamiennych i dodatkowych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §

16 ust. 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia za te roboty.

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét

z uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i

transportu oraz stawki robocizny dla pozostatych miejscowosci w wojewddztwie

mazowieckim (bez Warszawy), publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
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miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogow lub naktadoéw wiasnych zaakceptowanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
przedstawicielowi = Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2, przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzgca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§ 18.
Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta
Ciechanow jest Prezydent Miasta Ciechanow, dziatajgcy w imieniu Gminy Miejskiej
Ciechanow (dane adresowe: 06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawta Il 6).

2. Wykonawca wyraza zgode Administratorowi danych na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy. Dane bedag
udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa.
Wykonawcy i jego personelowi oraz Podwykonawcom przystuguje prawo dostepu
do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe
na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z
2021r. poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540ze zm.) i innych przepiséw podatkowych.

3. Szczegdétowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a takze
przystugujgcych z tego tytutu praw, znajdujg sie na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ciechanow w zaktadce Ochrona Danych Osobowych
(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest za
posrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych.

§ 19.
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej] mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem
niewaznosci.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za
opdznienie, zwitoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca.

3. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg
przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zalacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych.

Zatacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw.

Zatacznik nr 3 Instrukcja sporzgdzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu
kolaudacyjnego.

Zalacznik nr 4 Wzor dokumentu gwarancyjnego.

(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 1 do OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”
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....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (;umowa gtébwna”’) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktore;
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej
umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
robét, do wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
gtébwne;.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych,
robot dodatkowych albo pominigcia niektorych robot w zwigzku z zakresem robét
okreslonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych, robdt
dodatkowych lub pominiecia robot przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy gtéwne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

1. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji rob6t oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i =zatrudniajgcym pracownikow posiadajgcych
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10.

odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czesci robo6t lub ustug dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Podwykonawcy 2z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie
postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
dalszym podwykonawcg w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem
dalszego podwykonawcy do wykonywania robdt. Do projektu Podwykonawca
zatgcza wyrazong na pisSmie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce
projektu umowy z dalszym podwykonawcg lub jej projektu wraz z cze$cig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w umowie lub w projekcie,
nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o
tresci zgodnej z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
Umowa, o ktdrej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
umowy z dalszym podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im robot musi zawiera¢ sie w zakresie robot wynikajacym z
umowy gtownej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 4.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............ .
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na
piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, w szczegodlnosci tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu
opoznienia — po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sgdowego.

. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od
dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

PosTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunKi

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest
wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki
Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umédw
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu robdét, w wykonaniu, ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
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podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma
zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 2 OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtdbwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktorej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamdwienia”). Zawarcie niniejszej
umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu zamdwienia.

2. Strony oswiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
Przedmiotu zamowienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie umowy gtowne;j.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej
umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdwienia,
w wyniku zmiany umowy gtéwnej.

4. Strony oswiadczajg, ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartosc i
przedmiot, podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.
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ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasobyniezbedne i wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdéw zgodnie z postanowieniami umowy.
DALSI PODWYKONAWCY
§3.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom
fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami
prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie iwyposazenie do wykonania zleconych
ustug Ilub dostaw. Fakt zlecenia czesci ustug Ilub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcéw jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im ustug lub dostaw musi zawieraC sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia wynikajgcym z umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
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podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajgcego na
piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do =zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci  wynikajagcych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy O
podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po jej
przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej] mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtownej.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sgdowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

PosTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest
wprowadzic do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki
Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

. Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za epéznienie zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli
Zamawiajgcy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z
dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt
Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych
Podwykonawcow.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne powszechnie

obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.

Zatacznik nr 3 do OPU-zb

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

1. Tomy: I, I, 1Il, IV, Vi VIl nalezy ztozy¢ dosegregatoréw.
2. Tom VI nalezy ztozy¢ dokartonu.
3. Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w

zamknietych pudtacharchiwizacyjnych.

4. Segregatory i karton muszg posiadac jedenkolor.
5. Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawieraC nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jegotytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien
zawieraC nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w
nichznajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentow nie moze przekraczaé
5 cm oraz nie moze ograniczaC prawidtowego dziatania
mechanizmuspinajgcego.
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8. Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy
pkt. 7), nalezy do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM [V
cz.1/3".

9. Nie mozna tgczy¢ dwoch tomow w jednymsegregatorze.

10.Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjagtkiem Dokumentaciji
powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez
stosowania ,koszulek foliowych” izszywek.

11.Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do
udzielnych teczek i umiesci¢ wkartonie.

12.Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem
niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

13.Wszystkie rysunki nalezy ziozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines
dowpiecia.

14.Operat nalezy sporzadzic w 3 drukowanych [

2 elektronicznych (pendrive)egzemplarzach.

15.Ponadto, w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektu, nalezy przygotowaé¢ dodatkowy komplet dokumentéwzawierajgcych:
Oswiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tomll;
Kopie rysunkéw i opisow Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami,
zgodnie z pkt. 3 Tom VI. Powyzsze materiaty nalezy ztozy¢ w opisanej
teczce ,Materiaty doPINB”

.  ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

=

. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwetomu.
. Spis zawartosci zawierajacy ilos¢ tomow oraz ichsktad.
. Danekontraktowe:
- Zamawiajgcy - Kierownik Projektu, Asystent KierownikaProjektu, o Nadzor
Inwestorski — schemat organizacyjny zespotunadzoru, o Projektant,
- Wykonawca - schemat organizacyjny (Kierownik Budowy,
KierownicyRobét), o Podwykonawcy,
4. Umowy: o kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymianeksami, o kopia
harmonogramurzeczowo-finansowego robot,
- kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymianeksami.
. Kopie decyzji i wuzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie
realizacjizadania.

w N

ol

TOM Il = Dokumenty odbiorowe:
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1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwetomu.
2. Spis zawartosci Tomull.
3. Oswiadczenia:

- OSwiadczenie  Kierownika  Zespotu  Nadzoru/lnzyniera  Kontraktu
potwierdzajgce prawidtowe wykonanieoperatu;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku
zmian dokonanych w trakcie wykonywania robét, nieodbiegajgcych istotnie
od projektu budowlanego, przedmiotowe oswiadczenie powinno byc¢
potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawierac¢ spis przedmiotowychzmian;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawabudowlanego);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.

4. Protokoty, zgtoszenia ioswiadczenia (jesli wystgpity):

- Protokét przekazania Terenubudowy;

- Protokot przekazaniadokumentacii;

- Protokot z przekazania terenu pasadrogowego;

- Protokét odbioru przekazanego terenu pasadrogowego;

- Protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowychZamawiajgcemu;

- Protokoty z przekazania materiatéw do wbudowania Wykonawcy;

- Protokot odbioruoznakowania;

- Protokoty  odbioru robét  branzowych (kanalizacja, elektryka,
deskowanieitp.);

- Zgtoszenie zakonczeniarobdt;

- Odwiadczenia wiascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywréceniu do stanupierwotnego;

- Protokét odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad iusterek;

- Protokdét odbioru wad iusterek;

- inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

5. Instrukcja uzytkowaniaobiektu.
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TOM Il = Dokumenty budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwetomu.

2. Spis zawartosci Tomulll.

3. Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie
realizacjizadania.

4. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich

uzasadnieniem (w  odniesieniu do  protokotéw  koniecznosci i

polecenZamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimizatgcznikami.

Protokoty z negocjaciji cen jednostkowych wraz z wszystkimizatgcznikami.

Polecenia Zamawiajgcego.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z

obowigzujgcymiprzepisami.

9. Wystgpienia Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi
w nich zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajgcych materialy do
wbudowania bgdz innych dokumentow. Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone
ich spisem zawierajgcym nr Wystgpienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz
odniesienie do pozycjikosztorysowej.

O N o O

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwetomu.
2. Spis zawartosci TomulV.
3. Kohcowa tabela elementdéwrozliczeniowych.
4. Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych
sprzedazy, zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartos¢) wrazz:
- protokotami odbioruczesciowego,
- protokotami potrgcen z tytutu wad trwatych (w przypadkuwystepowania),
. zestawieniami faktur na dzien dokonanejsprzedazy,
- tabelami elementdwrozliczeniowych,
- protokotami zmian ilosciowych i warto$ciowych kosztorysu ofertowego (w
przypadkuwystepowania),
- potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostalty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.,
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- oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia - oswiadczeniami Podwykonawcéw o braku
roszczen finansowych wobecWykonawcy,

- wnioskami  Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzér obmiaru
sprzedawanych robdt zgodnie wraz z zatgczonymi tabelami obmiarowymi,
szkicami geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robot
zaakceptowanych przezNadzor.

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwetomu.

Spis zawartosci TomuV.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacjikontraktu.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie

wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych.

5. Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem
zawierajgcym nr porzgdkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie
do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym zeSTWIORB.

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacjirobot.

M w e

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.

2. Dziennikibudowy.

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiarupowykonawczego.

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode
budowlang, z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w
czasie realizacjirobot.

5. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

Zatacznik nr 4 do OPU-b
Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY dalej
zwana ,,Gwarancjq”
1. Gwarant:
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(wpisac¢ nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)

dalej zwany ,Gwarantem” lub ,Wykonawcg”

2. Przedmiot Gwaranciji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty

montazowe, urzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr
........................ (dalej jako ,umowa”) zawartej w dniu .................... pomiedzy:
.......................................... a

dalej zwane ,Przedmiotem Gwaranc;ji”.

3. Dane teleadresowe do zgtaszania wad i usterek: Gwarant:

FIrMa. .. :
=T [ £ TP TPPPPP
cTelefon....... ,mail..................
FAX oo
4. Okres Gwarancji: Termin gwarancji ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru

koncowego Przedmiotu Gwarancji bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego zakresu rzeczowego, okreslonego w umowie. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a)w dniu nastepnym po dniu koncowego odbioru robét budowlanych bez wad i
usterek. Za dzien, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.

b)w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w
protokole odbioru kohcowego robot budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji sg: ZamawiajaCy - .........cceeeeeienennanennn , a
takze kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i
obowigzki wynikajgce z umowy, o ktérej mowa w pkt 2 Gwaranciji, jak rowniez
kazdy nastepca prawny Zamawiajgcego.

6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:
a)Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
umowg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.
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b)Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzadzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a)Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwaranciji,
az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwaranciji, jezeli wykonany
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiadac powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym,

b)Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu

Gwaranciji istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i
usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

c)W przypadku zgtoszenia wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg
eksploatacjg lub powodujgcej zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia,
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do
usuniecia wady lub usterki niezwtocznie — nie pdzniej niz 2 dni od daty
zawiadomienia. Pozostate wady i usterki nie skutkujgce zagrozeniem, jak w
zdaniu pierwszym, i niewykluczajgce eksploatacji Przedmiotu Gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub inny podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku
niewskazania terminu na usuniecie wady lub usterki Wykonawca zobowigzany
jest do jej usuniecia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
podmiot uprawniony z Gwarancji.

d)W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub
do dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki te
ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w pkt 4 Gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji jakosci takze po
tym terminie, jezeli reklamowat wade i usterke przed jego uptywem.

e)Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.

f) O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku
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usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci robot
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie na nowo od
chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych rob6t budowlanych w
czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego,
wskutek wady przedmiotu umowy objetego gwarancjg, podmiot uprawniony z
Gwarancji nie mogt z niego korzystac.

g)W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad i usterek, o ktérych zostat powiadomiony przez
podmiot uprawniony z Gwarancji.

h)Fakt skutecznego usuniecia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia
na pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji ze
wskazaniem daty odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki,
ewentualnej informacji dotyczgcej zmiany terminu gwarancji.

i) Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag
zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow
i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji.

) Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z
umowag urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie Gwarancji.

k)W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji
do uczestniczenia w wykonywaniu robdét lub innych pac, ktére - za zgoda
Zamawiajgcego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bedg
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym
jako teren, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym. Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstate wskutek braku
badz niewtasciwego nadzorowania robdt prowadzonych przez podmioty
trzecie.

(data i podpis Gwaranta)
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