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Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy  

i modernizacji budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 w Ciechanowie w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Opracowanie  dokumentacji technicznych dla 

budynków użyteczności publicznej. ’’ 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią oraz dokonuje zmiany treści SWZ. 

 

Pytanie Wykonawcy  

Zwracamy się o określenie możliwego do zrealizowania terminu opracowania dwóch 

koncepcji. W terminie 20 dni od podpisanie umowy poniższy zakres nie jest możliwy 

do wykonania. 

a) zakup map opiniodawczych i map do celów projektowych, wypisów z ewidencji 

gruntów,  

a także wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia 

projektów;  

b) wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji konserwatorskiej i technicznej;  

c) analiza stanu technicznego budynku,  konstrukcji, możliwości adaptacji;   

d) opracowanie dwóch koncepcji budynku po przebudowie i przedstawienie ich do 

akceptacji zawierających:  

 rzut wszystkich kondygnacji budynku po przebudowie,   

 opis rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji, elementów wykończeniowych, 

instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych,  

 szacunkowy koszt inwestycji,  

 wstępną wizualizację pomieszczeń oraz zewnętrznej bryły budynku wraz z 

otoczeniem. 

Zwracamy również uwagę, że zakres prac określonych w zaleceniach WKZ 

koniecznych do wykonania w Etapie I wymaga znacznie dłuższego czasu niż 20 dni.   

 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że termin opracowania dwóch koncepcji przebudowy i 

modernizacji budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 w Ciechanowie nie ulega 

zmianie i wynosi 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

Każda  koncepcja powinna zawierać:  



 

 

  

- wstępne założenia projektowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynku, 

- rzut wszystkich kondygnacji budynku po przebudowie,  

- opis rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji, elementów wykończeniowych, 

instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych.   

 

Szacunkowy koszt inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć na 

wstępnym etapie prac projektowych, natomiast wizualizację wraz z projektem 

budowlanym.  

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia, 

związania ofertą.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja 

między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-

Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Iwona Kowalczuk 

I Z-ca Prezydenta Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Katarzyna Pszczółkowska, 22.12.2025 r. 

https://ezamowienia.gov.pl/

