

Ciechanów, dn. 27.07.2021 r.

WZP.271.1.25.2021

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: *Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”.*

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Z uwagi na znaczny zakres dokumentacji projektowej, jaką ma przygotować Wykonawca, co znajduje potwierdzenie w już udzielonych odpowiedziach do przetargu przez Zamawiającego, istnieje ryzyko znacznego wydłużenia czasu realizacji Umowy. Wobec tego, Wykonawca nie może przewidzieć ceny drewna, która będzie go obowiązywać już na etapie wykonania robót, po prawdopodobnie długim czasie jaki upłynie na etapie projektowania. Dodatkowo sam Zamawiający wskazał na prawdopodobne, że etap realizacji robót może przesunąć się na kolejny sezon budowlany, po okresie jesienno-zimowym (odpowiedzi na pytania z 21.07.2021). Biorąc pod uwagę powyższe wnioskuję o wprowadzenie do umowy klauzuli zabezpieczającej Wykonawcę na wypadek wzrostu cen drewna, jako podstawowego materiału do budowy ścieżki.

**Odp:** Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 9 projektu Umowy Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Iwona Kowalczyk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**