

Wytyczne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicach Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie,

W związku z realizacją przebudowy sieci energetycznej (skablowanie linii napowietrznej) przez Energa-Operator S.A., na której jest istniejące oświetlenie objęte niniejszym zadaniem, wymaga się korelacji prac przez Wykonawcę wspólnie z Energa-Operator S.A. Wykonawca będzie współpracował z jego przedstawicielami w celu sprawnej i szybkiej realizacji.

Powyższe jest spowodowane koniecznością układania kabli w jednym wykopie. Energa-Operator S.A. planuje rozpoczęcie realizacji swoich prac w drugiej połowie III kwartału 2019r (początek września).