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Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami).  

PFU stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opracowywanego przez niego projektu oraz 
wykonania robót w zakresie, jak wynika z poszczególnych zapisów. 

Wykonawca oświadcza, że niniejszy program funkcjonalno - użytkowy został przygotowany w 

zgodzie | z przepisami art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j.               

Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

Kody CPV grup, klas i kategorii robót 

Tab.1. Kody CPV grup, klas i kategorii robót budowlanych 

kody Opis kategorii robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233161-5   Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233162-2   Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

45111300-1   Roboty rozbiórkowe 

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45232130-2   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
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34928510-6 Uliczne słupy oświetleniowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Przedmiot zamówienia i podstawowe obowiązki wykonawcy 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

planowanej przebudowy ulic Granicznej i Widnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i 

uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, 

a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wykonać roboty budowlane . 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1123 z późn. zm.). 

 1.1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulic: 

1. ulicę Graniczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocką (DK 60) do skrzyżowania z ul. Widną (w 

tym skrzyżowanie) wraz ze skrzyżowaniami na tym odcinku, 

2. ulicę Widną na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do granicy z terenem kolejowym wraz ze 

skrzyżowaniami na tym odcinku, 

    na łącznej długości około 1,0 km i polegającej na wykonaniu korekty jezdni do szerokości: 

 9.00m – ul. Graniczna, odcinek od ul. Płockiej do ul. Czarnieckiego, 

 7.00m – ul. Graniczna, odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Widnej, 

 6.00m – ul. Widnej,  

dobudowie lub przebudowie chodnika szerokości 2.00mz dopuszczeniem 1,5m - gdy chodnik oddzielony 

będzie od jezdni pasem zieleni ), budowie ścieżki rowerowej szer. 2,0m i budowie zatok autobusowych. 

Zakres robót przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Planowany zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulic w ramach dostępnego pasa drogowego    

(z dopuszczeniem wyjścia poza pas drogowy na działki stanowiące własność Gminy Miejskiej Ciechanów. 

W takiej sytuacji należy uzyskać wszelkie decyzje, opinie, uzgodnienia itp. niezbędne do realizacji 

inwestycji drogowej)   i kategorii ruchu KR3 wraz z przebudową infrastruktury technicznej a w 

szczególności budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. 

 

Wzdłuż ulicy zlokalizowane są słupy energetyczne z oprawami oświetleniowymi. Ulica krzyżuje się z 

sieciami podziemnymi jak wodociągiem, gazociągiem, kablami energetycznymi. 

W zakresie robót, obejmujących przebudowę ul Granicznej i Widnej wystąpią w szczególności: 

 prace projektowe 

 opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  w celu wykonania robót 

budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 roboty budowlane 

 roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, 

roboty rozbiórkowe, 

 przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; zabezpieczenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, regulacja wysokościowe włazów studni, kratek 

ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych, 

 wykonanie krawężników i obrzeży, oraz wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki 

rowerowej, 

 wykonanie nawierzchni jezdni, 

 roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem mieszanką 

traw, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
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UWAGA: Zadanie nie obejmuje wykonania robót  budowlanych związanych z przebudową 

linii abonenckiej energetycznej.  

1.1.3. Aktualne ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w trybie 

pozwolenia na budowę (zależnie od warunków przebudowy urządzeń obcych).  Wykonawca w ramach 

projektu wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są opisane w niniejszym PFU, 

a także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, 

obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem robót objętych zadaniem.  

Planowane roboty zlokalizowane są z założenia w obrębie istniejącego pasa drogowego . 

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wykonawca zamówienia, w 

oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań, oraz uzyskane warunki 

przebudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub nadziemnych, kolidujących z 

planowanymi robotami sporządzić niezbędną dokumentację projektową, oraz uzyska jej uzgodnienie przez 

Ośrodek Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (OUDP). Dokumentacja projektowa będzie podstawą do 

uzyskania właściwych decyzji/ zatwierdzeń wydanych przez odpowiednie organy i instytucje. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i 

przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w trakcie 

opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego nie będą powodowały zwiększenia Ceny Oferty. 

Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości 

robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 

1.1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi, poprawę 

warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Granicznej/Płockiej, 

Granicznej/Czarnieckiego, Granicznej/Widnej. 

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni jezdni spełniała warunki kategorii ruchu KR-3, 

natomiast konstrukcja chodnika dopuszczała postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 

2500 kG. 

Roboty brukarskie należy wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm, krawężniki o wymiarach 15x30cm, 

obrzeża 8x30cm. Krawężniki i obrzeża należy wykonać na ławie betonowej z oporem - także w miejscach 

od strony ogrodzenia . 
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1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Teren przewidziany pod roboty związane z poszerzeniem jezdni oraz dobudowy chodnika należy do 
zarządcy drogi, będącego Zamawiającym. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów 
odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały 
rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w granicach miasta Ciechanowa. Pozostałe materiały jak gruz, nadmiar ziemi, humus 
przechodzi na własność Wykonawcy. 

1.2.2. Realizacja robót budowlanych. 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów 
wykonawczych należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią 
wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robót. 

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych o 

przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego podlega 

odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi 

podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem 

prowadzonym przez administratorów sieci. 

1.2.4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Tereny zielone, 

naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu grubości min. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych na działanie czynników 

występujących w pasie drogowym. 

1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą wykonane 

według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, projektem organizacji Robot oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 

poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robót przygotowawczych i 

budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania konstrukcji nawierzchni 

i budowy krawężników, należy zapewnić ograniczoną przejezdność ulicy. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane 

znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
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Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem do 

Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz innymi warunkami umowy, 

stosowanie gotowych wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami, podanymi w 

projekcie wykonawczym, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający 

ustala rodzaje odbiorów określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ . 

W odniesieniu do konstrukcji. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania wymienionych w niniejszym 

PFU, Polskich Normach, w tym przenoszących normy europejskie. Ponadto elementy konstrukcji winny 

spełniać szczegółowe zasady określone w projekcie, jak: profil podłużny (nawiązanie do profilu istniejącej 

ulicy) i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 

ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 

marca 1999r. (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

1.2.6. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie realizacji inwestycji 

należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki wierzchnią 

warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to min. 

prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była zdejmowana 

oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze 

warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną 

uwagę na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Gospodarkę odpadami Wykonawca będzie prowadzić z ustawą o odpadach z 12 grudnia 2012 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację o składowanie 

odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 

pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem 

wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Klimat akustyczny 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny być 

prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakości sprzętu (generującego 

możliwie niski hałas). 

Odpady 

Wytwórca i posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska. 

W szczególności: 

 Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była 

zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i 

głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić 
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szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. Po 

wykonaniu obiektów podziemnych (takich jak kanalizacja, podłoże drogi) pozostanie niewykorzystana 

część gruntu, który stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany 

gospodarczo, w miarę możliwości w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować 

uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i 

zanieczyszczenia powierzchni jezdni. 

 Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narażone są na zanieczyszczenie spowodowane wyciekami 

szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary, benzyny, płyny chłodnicze, hamulcowe i in.). W 

takim przypadku zanieczyszczoną glebę lub ziemię należy zebrać i wywieźć na składowisko odpadów 

niebezpiecznych lub, o ile to możliwe, poddać odzyskowi za pośrednictwem specjalistycznych firm. 

Tymczasowe składowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno się odbywać na 

zaizolowanym podłożu, oraz powinny być one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. 

Najlepiej umieścić ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymałości. 

 Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny. Miejsce 

magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie oznakowane lub opisane. 

 Zalecane jest, aby usuwanie drzew i krzewów przebiegało w taki sposób, aby było możliwe ich ponowne 

posadzenie.  

 

1.3. Szczegółowe wymagania Inwestora 

1.3.1. Szczegółowy zakres oraz wskaźnikowy przedmiar robót drogowych 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczególności 

następujące roboty budowlane: 

 roboty pomiarowe, 

 usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, 

 objęte warunkami  technicznymi podanymi przez ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. (w załączeniu), 

 objęte warunkami technicznymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. określonymi na etapie   

   wykonywania dokumentacji projektowej, 

 objęte warunkami technicznymi podanymi przez PEC w Ciechanowie Sp. z o. o. (w załączeniu), 

 regulacja wysokościowa włazów studni, kratek ściekowych, zasuw wodociągowych , gaz. itp, 

 roboty rozbiórkowe, chodników, krawężników i obrzeży, rozbiórka istniejących nawierzchni w 

zakresie niezbędnym do przebudowy i dowiązania, 

 ustawienie nowych krawężników 15x30cm oraz obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z oporem, 

 wykonanie koryta pod nawierzchnie, 

 wykonanie wzmocnienia podłoża pod w-wy konstrukcyjne (stabilizacja kruszywa cementem min. 

20cm), 

 wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubości min. 20cm, 

 wykonanie podbudowy z BA – AC22 P 35/50 , gr. min. 11 cm 

 wykonanie w-wy wiążącej z BA AC22W PMB 45/80-55 grubości min. 8cm (ruch KR3), 

 wykonanie w-wy ścieralnej na całej szerokości jezdni AC11S  PMB 45/80-55 ,grubości min. 4cm 

(ruch KR3), 

 przed przejściami dla pieszych w jezdni zaprojektowanie i wykonanie punktowych elementów 

odblaskowych (tzw. kocie oczka), które będą dostosowane do mechanicznego odśnieżania zimowego 

jezdni, 

 wykonanie dwustronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm, oraz 

warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego , grubość warstwy 15cm (uwaga; grubość warstw 

podano jako minimalne wymagane, konstrukcja powinna umożliwić postój samochodów o ciężarze 

całkowitym do 2500kG) oraz mechaniczne odśnieżanie zimowe). Lokalizację chodników należy przyjąć 

przy granicy pasa drogowego z działkami przyległymi, a pas zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem 

 wykonanie ścieżki rowerowej z BA AC 8S 50/70 , gr. min. 4 cm , na podbudowie z kruszywa 

łamanego 0/31,5, gr. warstwy min. 10 cm i warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego  , gr. min.15 

cm, 

  wykonanie zatok autobusowych, wyposażonych w perony z możliwością ustawienia wiat 

przystankowych, które obecnie znajdują się na wskazanej ulicy, 
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 wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grubości 8 cm koloru 

grafitowego. Lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami posesji (dążyć do minimalizacji zjazdów). 

Lokalizację nowych zjazdów przewidzieć jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów. 

 wykonanie obniżenia krawężników przy skrzyżowaniach  jezdni z ciągami pieszymi, nawet jeśli nie 

występuje przejście dla pieszych, 

 wykonanie przez przejściami dla pieszych płytek chodnikowych o kolorach kontrastowych (żółtych) z 

wypustkami wyczuwalnymi stopą, 

 wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego. Wszystkie znaki drogowe 

należy wymienić na nowe. Tablice znaków zdemontowanych, nadających się do odzysku należy 

przekazać Zamawiającemu, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Granicznej, 

 po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Tereny 

zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 

warstwą humusu grubości min. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych na działanie 

czynników występujących w pasie drogowym. Jeżeli wystąpią tereny zielone pomiędzy przebudowaną 

ulicą , a ogrodzeniem należy oczyścić je z gruzu, wyrównać, uzupełnić humusem oraz obsiać trawą . 

Należy przewidzieć jak największą ilość nasadzeń zieleni wysokiej. Koncepcję przedmiotowych 

nasadzeń, należy przedłożyć do zaopiniowania do wydziału IMiOŚ tut. Urzędu, 

 przywrócenia dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed 

rozpoczęciem budowy; wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia ulic do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań; wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia , 

 uzyskanie opinii organu zarządzającego ruchem odnośnie geometrii drogi, 

 przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami po opracowaniu koncepcji geometrii ulicy, 

 

Wykonawca jest zobowiązany, podczas projektowania, uwzględniać optymalizację kosztów realizacji i 

późniejszego utrzymania drogi i obiektów inżynierskich w ich przewidywanym okresie eksploatacji. 

Materiały pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać 

Zamawiającemu. Odpady budowlane takie jak, gruz, kamień, frez asfaltowy stanowią własnośc 

Zamawiającego i należy w uzgodnieniu z Zamawiającym przekazać je do ponownego przerobu. 

Uwzględnić wywóz według wskazań Zamawiającego w granicach Miasta Ciechanowa. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych Wykonawca, jest zobowiązany przedstawić 

instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie. 

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych 

dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) Sporządzenia bądź pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej, 

c) Wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla 

sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, 

d) Przygotowania dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań 

ustawy Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z 

późn. zm.). Opracowania projektów wykonawczych (z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1123 z późn. zm.) dla 

wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania, 

e) Roboty będą realizowane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową opracowaną na 

podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

f) Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

g) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta, 
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h) Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w 

terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 

 

1.3.2. Zakres robót 

W ramach zadania należy zaprojektować przebudowę ulicy Granicznej, Widnej w zakresie jw. 

1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzenie 

Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z 

późn. zm.) w trybie pozwolenia na budowę (zależnie od warunków przebudowy urządzeń obcych). 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu chyba że Zamawiający i Organ Zarządzania Ruchem dopuści inne rozwiązanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a 

w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. 

Wykonawca jest zobowiązany, dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej nie 

związanej z budową drogi, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi, jeżeli o to zwrócą się 

inwestorzy tej infrastruktury. 

1.3.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 

wykonania i odbioru poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do 

charakterystycznych elementów 

Roboty drogowe 

 Jezdnia - warstwa wiążąca z BA AC22W PMB 45/80-55 grubości min. 8cm, wykonanie podbudowy z    

      BA – AC22 P 35/50 , gr 11 cm , podbudowa z kruszywa łamanego grubości min. 20cm i   

       wzmocnieniu podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C=3/4 N/mm2 grubości min. 20cm.   

       Wymagana nośność i zagęszczenie podbudowy E2>80MPa, Is=1.00, kategoria ruchu KR 3, 

• Jezdnia na całej szerokości - w-wa ścieralna z AC11S  PMB 45/80-55 grubości min. 4cm kategoria 

ruchu KR 3,. 

• Chodnik - szerokości 2.00m przy krawężniku z dopuszczeniem 1,5 m – gdy chodnik oddzielony 

będzie od jezdni pasem zieleni) z kostki brukowej betonowej gr. min. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej (ok. 3-4cm), podbudowie z kruszywa łamanego (min. 15cm) oraz warstwie 

odsączającej z kruszywa naturalnego (min. 15cm) Wymagana nośność i zagęszczenie podbudowy 

E2>80MPa, Is=1.00. Konstrukcja chodnika ma zapewnić postój samochodu o ciężarze całkowitym 

do 2500kG oraz mechaniczne odśnieżanie zimowe. 

•    ścieżka rowerowa 2 kierunkowa z BA AC 8S 50/70 , gr. min. 4 cm , na podbudowie z kruszywa      

       łamanego 0/31,5, gr. warstwy min. 10 cm i warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego  ,  

       gr. min.15 cm , 

• obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betowej z oporem, (nasiąkliwości obrzeży < 5%) wg PN EN 

1340 

• krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem (nasiąkliwości krawężników < 5%) wg 

PN EN 1340 

• Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz pionowego. 

Odwodnienie 

• Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. (w 

załączeniu), 
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• Wykonanie kanalizacji deszczowej. Kratki należy stosować z rusztem nieklawiszującym na 

pierścieniach odciążających, ruszt klasy D-400. 

• Istniejące studnie kanalizacyjne zlokalizowane w chodniku i jezdni należy uzupełniać o pierścienie 

odciążające i włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 nieklawiszujące. Włazy należy stosować 

żeliwne.  

• W miarę możliwości lokalizację sieci przyjąć poza jezdnią, Gdy jest to niemożliwe projekt powinien 

przewidywać  oś pokryw studni w osi pasa ruch, celem zminimalizowania negatywnego wpływu na 

ruch drogowy. 

Urządzenia obce 

• Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o.                           

(w załączeniu), 

• Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez PEC w Ciechanowie Sp. z o. o.                              

(w załączeniu), 

• Zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. określonymi na etapie   

wykonywania dokumentacji projektowej, 

• Usunięcie kolizji zamierzenia inwestycyjnego z infrastrukturą podziemną (w uzgodnieniu z 

zarządcami odpowiedniej infrastruktury), 

• Dostosowanie rzędnych  istniejących urządzeń infrastruktury technicznej do zamierzenia 

inwestycyjnego (w uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury). 

• Budowa oświetlenia ulicznego wg warunków technicznych administratorów sieci, 

• Dostosowanie projektowanego oświetlenia do oświetlenia znajdującego się na Pętli Miejskiej 

miasta Ciechanów posiadającego: 

- słupy aluminiowe anodowane CI63, 

- wysięgniki łukowe z aluminium, 

- oprawy sodowe spełniające warunek najniższego średniego natężenia oświetlenia w poziomie 

jezdni. 

Uporządkowanie terenu 

• Tereny zielone należy oczyścić z gruzu i śmieci, wyrównanie nierówności humusem wraz z 

obsianiem mieszanką traw. 

1.3.5. Organizacja ruchu 

Projekty organizacji ruchu na czas budowy 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową drogi 

Wykonawca: 

• we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót w obrębie wykonywanych robót; 

• będzie prowadził roboty uwzględniając prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu. W 

przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego (lub zamknięcie i 

objazd wg opinii Zamawiającego i uzgodnień Organu Zarządzającego Ruchem na etapie 

opracowania), sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia 

do kierowania ruchem. 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5m do wygrodzenia, należy 

zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory 

drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu 

wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy 

prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic 

kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20; 

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U- 21; 

 

1.4. Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
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W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca opracuje wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

W szczególności Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty: 

• Mapę sytuacyjno-wysokościową, 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, 

• Projekty budowlane, 

• Projekty wykonawcze 

• Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), 

• Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Pozwolenie na budowę, 

• Projekt docelowej organizacji ruchu, 

• Projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

• Kosztorysy Inwestorskie, 

• SSTWiOR, 

• Dokumentację powykonawczą, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu na kopiach mapy 

zasadniczej wydanych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz 

z aktualizacją użytków (jeśli wymagane). 

 
Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a 

w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych częściach 
niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzględni w szczególności wymagania zawarte w 

przepisach prawa. 

Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań: 

L.p. Nazwa Dokumentu Liczba 
kompletów 

1 Mapa sytuacyjno- wysokościowa 3 

2 Projekt budowlany 5 

3 
Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 

3 

4 Pozwolenie na budowę 1 

5 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5 

6 
Docelowy projekt  stałej organizacji ruchu 

3 

7 
Projekty organizacji ruchu na czas budowy 

3 

8 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu na kopiach 
mapy zasadniczej wydanych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej wraz z aktualizacja użytków (jeśli wymagane) wraz z dokumentacją 
powykonawczą 

2 

9 
SSTWiOR 

2 

10 
Kosztorys Inwestorski 

2 

 

Każdy ww. komplet dokumentów sporządzony przez Wykonawcę należy dostarczyć Zamawiającemu 

również w wersji cyfrowej edytowalnej doc, xls, dgn, dwg oraz w formacie plików pdf. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i 

innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 

wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 

opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji i realizacją jest ujęte w ramach Ceny Oferty . 

1.5. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 

stosunku do wymagań jakie należy zawrzeć w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez  Inżyniera będą stanowiły 

podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

SSTWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi 

Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz Wymaganiami Technicznymi 

rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

1.6. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji 

projektowej 

1) Sporządzenia bądź pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej. 

2) Sporządzenie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

takiej akceptacji. 

3) Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i elementów Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) Urządzeń i Materiałów. 

Dokumentacja projektowa powinna zwierać i rozwiązywać następujące zagadnienia: 

 szczegółowy harmonogram robót dla całego zadania, 

 organizację robót dla każdego odcinka, z uwzględnieniem jak najmniejszego zakłócenia w komunikacji 

zbiorowej, a także minimalizację utrudnień w ruchu samochodowym, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 organizację placu budowy na potrzeby zaplecza budów dla poszczególnych zadań, 

 ewentualne przygotowanie propozycji organizacji objazdów, 

 zapewnienie koordynacji w zakresie czasu wykonania robot budowlanych z innymi zadaniami 

komunikacyjnymi i uzbrojenia realizowanymi w mieście, 

4) Uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), 

5) Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót, uzgodnionej z 

odpowiednimi służbami, 

6) Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego, uzgodnionej z odpowiednimi służbami, 

7) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed złożeniem 

przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

9) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
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Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 

Kontraktu. 

Zawartość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie niezbędne 

opracowania w tym projekty wykonawcze, we wszystkich branżach wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami itp.,  

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w 

terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Warunki techniczne 

2.1.1. Warunki techniczne ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie z dnia 18.01.2018 r., znak: TW/4063/16/2018 

2.1.2. Warunki techniczne ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie z dnia 18.01.2018 r., znak: TW/4063/17/2018 

2.1.3. Warunki techniczne PEC w Ciechanowie Sp. z o. o. z dnia 24.01.2018 r., znak: TD3-2231-04/18 

2.1.4. Warunki techniczne PSG Sp. z o. o. z dnia 24.01.2018 r., znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.004.(1).18 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania działkami, na których będą realizowane 
roboty budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego drogownictwa i infrastruktury technicznej 

Akty prawne: 

- Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. 

zm.) 

- Ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 177 

poz. 1729) 

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z 

późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. 

zm.) 

- Ustawa o odpadach z 12 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.) 

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z 

późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 

poz. 1126). 
Normy budowlane, które muszą być zastosowane: 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania PN-

S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-EN 

13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467042&page=1
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PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 

r.). 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych PN-S-96012:1997 

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

PN-EN 1436: 2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg (oryg.) 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów dotyczących inwestycji opisanej w 

programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy. 

2.4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objętymi 

ochroną konserwatora zabytków. Polega ono jedynie na modernizacji istniejących obiektów w celu 

poprawy ich parametrów użytkowych, należy zatem stwierdzić, że inwestycja nie będzie miała znaczącego 

negatywnego wpływu na te obszary. 

2.4.2. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania robót może 

taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu. 

2.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn: użyciem ciężkiego 

sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie 

miał wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W 

celu ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji charakteryzujące 

się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze 

dziennej między godziną 6.00 a 22.00. 

Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu na to że nie prognozuje się 

znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa 

parametrów technicznych i użytkowych przebudowanego odcinka drogi 

2.4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 
Obiektem budowlanym jest przebudowa ulicy Granicznej i Widnej na łącznej długości 1,0 km. Zakres robót 

pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik niniejszego opracowania. Przedmiotowy plan 

należy traktować jako poglądowy. 

2.4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

 

Załącznik 1:  

 

Kopia warunków technicznych uzyskanych  od ZWiK, PEC oraz Polską Spółkę Gazownictwa. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479222&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375

