
                 Ciechanów, dn. 09.12.2016 r.  

 

WZPI-ZP.271.1.36.2016 

 

              Do Wykonawców biorących  

                 udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zaprojektowanie i wykonanie parków sportowo – rekreacyjnych w Ciechanowie”. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 

2164 ze zm.) Zamawiający Gmina Miejska Ciechanów zawiadamia o zmianie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  poprzez zmianę zapisów umowy. 

 

Zamawiający  dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w następujących § : 

 

1. Zmienia się treść ust. 6 w § 1 

Było: 
Wykonawca - w terminie 7 dni od daty podpisania  umowy -  przedłoży Zamawiającemu, celem 

zatwierdzenia, koncepcję w wersji papierowej lub elektronicznej, a następnie: 

1) w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia - 

Zamawiający wniesie do niej uwagi lub zatwierdzi przedłożoną koncepcję, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca ma 

obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć poprawioną 

koncepcje do akceptacji; w takim przypadku powtórzona zostaje procedura, o której 

mowa w pkt.1), 

Jest: 
Wykonawca - w terminie 21 dni od daty podpisania  umowy -  przedłoży Zamawiającemu, celem 

zatwierdzenia, koncepcję w wersji papierowej lub elektronicznej, a następnie: 

1) w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia - 

Zamawiający wniesie do niej uwagi lub zatwierdzi przedłożoną koncepcję, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca ma 

obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć poprawioną 

koncepcje do akceptacji; w takim przypadku powtórzona zostaje procedura, o której 

mowa w pkt.1), 

2. Zmienia się treść ust. 8 w § 1 

Było: 

W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie do 21 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, o której mowa w ust. 5, w 

tym terminów obligujących Strony, Zamawiający ma prawo – w terminie 30 dni licząc od 

daty upływu ww. terminu – odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Jest: 

W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie do 35 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, o której mowa w ust. 6,  

w tym terminów obligujących Strony, Zamawiający ma prawo – w terminie 30 dni licząc od 

daty upływu ww. terminu – odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



 

Analogicznej zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu wykonania koncepcji 

zagospodarowania terenu dla Zadań 1, 2 i 3 znajdujące się w Programie Funkcjonalo-

Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

3. Zmienia się treść ust. 6, 7, 8 i 12 w § 2 

 

Było: 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin, o którym mowa 

w ust. 6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt otrzymania 

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. Do 

zawiadomienia Wykonawca dołączy wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6, 

mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego 

z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 13. 

12.W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek 

w rozumieniu postanowienia § 1 pkt 6), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

ich usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. W takim 

przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące usterek. Usunięcie 

usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie 7 dni 

od otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, z którego 

sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania 

protokołu usunięcia usterek. 

Jest: 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin, o którym mowa 

w ust. 5 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt otrzymania 

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. Do 

zawiadomienia Wykonawca dołączy wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, 

mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego 

z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek 

w rozumieniu pkt 6) Definicje, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. W takim 

przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące usterek. Usunięcie 

usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie 7 dni 

od otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, z którego 

sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania 



protokołu usunięcia usterek. 

 

3. Zmienia się treść ust. 1 pkt 2) w § 6 

Było: 

0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu 

nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego przez 

Zamawiającego w protokole usterkowym, 

Jest: 

0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu 

nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego 

przez Zamawiającego w protokole, 

 

W konsekwencji  zmianie ulega termin składania ofert z dnia 12.12.2016 r. na dzień  

13.12.2016 r. na godz. 12.00. Oferty należy składać w siedzibie  zamawiającego Biuro 

Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 

13.12.2016 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy  

ul. Wodnej 1. 

Analogicznej zmianie ulegają zapisy SIWZ rozdz. XVI pkt 16, rozdz. XVII pkt 1, rozdz. 

XVIII pkt 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 351244-2016 z dnia 24.11.2016 r. 

 

 

 

 

 

  Z up. Prezydenta Miasta  

Zastępca Prezydenta Miasta  

 /-/ Joanna Potocka - Rak 


