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Projekt Umowy  
Umowa nr ………….…………/2018 

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego  
 

zawarta w dniu ………..2017 r. w Ciechanowie, pomiędzy:  
Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 
1303777824, NIP 566-187-65-36, reprezentowaną przez: 
 
Joannę Potocką – Rak – Zastępcę Prezydenta Miasta działającą na podstawie  
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechanów nr 109A z dnia 1 czerwca 2016 r.  
przy kontrasygnacie Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta 
w dalszej treści Umowy zwaną  „Zamawiającym”,  
 

a   
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod 
nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 
wpłaconym  
w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, 
zwana  
w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez :  
 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 
…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym 
w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, 
zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  
 
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), 
SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) …………………… Spółka Jawna z siedzibą w 
…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP 
……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy 
……………………, reprezentowana przez :  
 
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), 
przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
……………………  
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w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, 
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod 
numerem ……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, 
zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez :  
 
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod 
pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem 
……………………  
i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), 
przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez …………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność 
gospodarczą  
w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod 
pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 
REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, 
reprezentowani przez :  
zwaną dalej „Inżynierem Kontraktu,  
 
Zamawiający i Inżynier Kontraktu zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna 
„Stroną”, 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 
„Sprawowanie nadzoru nad kontraktem na przebudowę ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej 
w Ciechanowie” realizowane w ramach zadania pn: "Wsparcie transportu multimodalnego i 
ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze 
ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym 
miasta" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 
Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ 
projektów Ścieżki i infrastruktura rowerowa, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy WZPI-ZP. ……2018) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej 
dalej ,,ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Definicje 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w SIWZ i dokumentacji technicznej, 

do którego wykonania zobowiązany jest Inżynier Kontraktu,  
2) dokumentacja techniczna – projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
harmonogramy, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy 
zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania, na podstawie których 
wykonywany jest przedmiot umowy, 
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3) roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego, 
a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

4) odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy. 
Protokół odbioru częściowego stanowi jedynie podstawę do fakturowania przejściowego 
robót i nie jest on potwierdzeniem przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy 
części robót, 

5) odbiór końcowy – protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziałem Stron 
umowy i w stanie gotowym do eksploatacji, po pozytywnym zakończeniu odbiorów 
częściowych, zawierające pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru, 

6) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanej usługi ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanie niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami 
technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami prawa, 

7) usterka – rodzaj wady powstałej w okresie eksploatacji, która w niewielkim stopniu 
zmniejsza wartość dzieła lub robót budowlanych, której usunięcie jest łatwe i możliwe 
do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem, 

8) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

9) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania usługi 
polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego polegającym na przebudowie ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej 
w Ciechanowie w ramach zadania pn.: ”Ograniczenie niskiej emisji i wspieranie 
transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami 
rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta”. 

2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie na podstawie umowy 
o roboty budowlane (w dalszej treści umowy zwanej „Kontraktem”), zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcą zadania inwestycyjnego (w treści jako „Wykonawca” lub 
„Wykonawca Kontraktu”). 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
wykonywać zgodnie z zakresem wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ( SIWZ) i dokumentacji technicznej oraz w sposób określony niniejszą 
Umową. 

4. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Oferta Inżyniera Kontraktu wraz 
z załącznikami. 
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§ 2 
Kierownik Projektu 

1. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu - Panią Sylwię Herner. Kierownik Projektu 
jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą 
umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu.  

2. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym 
winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. W takim 
przypadku Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. 

§ 3 
Okres realizacji Usługi 

1. Rozpoczęcie wykonywania usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem inwestycyjnym nastąpi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 
niniejszej umowy, a w przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej umowy nie zawarto 
jeszcze Kontraktu, z chwilą zawarcia tego Kontraktu. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany do 30 dnia, licząc od dnia doręczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę Kontraktu podpisanego protokołu odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego. Czas wykonania przedmiotu umowy przewiduje 
się: 
- do dnia 15.11.2018 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 5 umowy.   

3. Czas, o którym mowa w ust. 2 może decyzją Zamawiającego zostać wydłużony o czas 
potrzebny do zakończenia wykonywania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 
ust. 1 umowy, jednak nie dłuższy niż 61 dni kalendarzowych, a także skrócony 
stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót objętych Kontraktem, nad którymi 
sprawowany jest nadzór.  

4. Wydłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 następuje 
poprzez złożenie Inżynierowi Kontraktu stosownego oświadczenia Zamawiającego i nie 
upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia.  

5. W ramach wynagrodzenia umownego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
wykonywania czynności o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.23 umowy oraz § 4 ust. 10 
umowy- w całym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu 
na roboty budowlane objęte Kontraktem.  

§ 4 
Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

1. Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy sprawowanie funkcji 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). 

2. W ramach obowiązków określonych ust. 1 Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
w szczególności do: 
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2.1 kontroli pracy wszystkich służb (osób uczestniczących przy wykonywaniu 
Kontraktu) Wykonawcy w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu, 

2.2 oceny jakości wykonanych robót na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji 
projektowej wraz z oceną jakości materiałów i kontrolą postępu robót, 

2.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych 
pod kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów; 

2.4 sprawdzenia wykonania na budowie badań wymaganych w dokumentach 
aprobacyjnych przed wbudowaniem materiałów w obiekt; 

2.5 sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego 
w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej; 

2.6 przesunięcia, za zgodą Zamawiającego, planowanych terminów realizacji robót - 
opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu; 

2.7 oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę na termin realizacji 
Kontraktu; 

2.8 wnioskowania o uruchomienia wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu 
stwierdzonych wad lub usterek; 

2.9 zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań i kar umownych; 
2.10 oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy; 
2.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego; 
2.12 kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia 

Kontraktu; 
2.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości 

zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań; 
2.14 sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty wcześniej 

niemożliwe do przewidzenia w Kontrakcie, 
2.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiającemu (Kierownikowi Projektu) 

sprawdzonych przez Inżyniera Kontraktu zestawień wykonanych robót, w terminie 5 
dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu oraz kontroli 
zgodności realizacji i rozliczania Kontraktu z Umową w tym harmonogramem-
rzeczowo finansowym; 

2.16 informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień Kontraktu; 
2.17 organizowania narad oraz uczestnictwo w innych spotkaniach wymagających 

obecności przedstawiciela nadzoru inwestorskiego; 
2.18 na żądanie Zamawiającego opracowywania sprawozdań z postępu robót; 
2.19 opracowania raportu otwarcia inwestycji w terminie 14 dni roboczych od daty 

podpisania niniejszej umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
a w przypadku braku umowy na wykonanie kontraktu w terminie 14 dni roboczych 
po podpisaniu umowy przez Wykonawcę kontraktu; 

2.20 opracowania raportu zamknięcia inwestycji zawierającego dane statystyczne 
dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, 
a także rozliczenie końcowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego; 
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2.21 reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi 
w ramach udzielonych kompetencji; 

2.22 uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót aktualnie 
wykonywanych oraz odbiorze końcowym; 

2.23 uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych;  
2.24 ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 

autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji 
technicznej; 

2.25 wnioskowania do Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub odrębnym 
pismem, o wezwanie Projektanta na budowę w celu sprawowania nadzoru 
autorskiego; 

2.26 potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego 
obecności  na budowie;  

2.27 przygotowania i uzupełnienia protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego w terminie 14 dni roboczych po dokonaniu komisyjnego przeglądu 
zakończonych robót; 

2.28 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości 
zlecenia Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, 
dodatkowych lub  podobnych.  

2.29 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym 
zamiennych, dodatkowych lub podobnych, w terminie 14 dni roboczych po 
podpisaniu protokołu odbioru; 

2.30 sporządzanie protokołów i notatek z narad budowy i wizytacji, podczas których 
podejmowane są wiążące decyzje, a których nie zapisano w dzienniku budowy, 
w terminie 14 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytacji. 

2.31 opracowania raportów okresowych oraz przedkładania ich Zamawiającemu z 
częstotliwością: …………………………………………….. (zgodnie z ofertą 
Wykonawcy)  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez 
powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę. 

4. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy. Personel 
zatrudniony przez Inżyniera Kontraktu ma obowiązek niezwłocznego, zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami umowy, stawienia się na budowie na wezwanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu odbioru częściowego robót lub w 
przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia 
stosownych decyzji. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do kontroli budowy z częstotliwością ……...……  
wizyt tygodniowo, a ponadto obowiązkowego uczestnictwa w odbiorach i naradach 
zorganizowanych na wniosek Zamawiającego. 

6. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego 
z wyjątkiem spraw dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na 
budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy wymagają akceptacji Zamawiającego. 
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7. W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a jeśli nie została 
zawarta umowa na realizację Kontraktu, w terminie 2 dni od zawarcia Kontraktu, 
Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopię 
dokumentów kontraktowych na roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany 
będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące 
realizacji Kontraktu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych 
co do postępu realizacji robót nad którymi sprawowany jest nadzór. 

9. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na Inżynierze Kontraktu będzie ciążył 
obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym 
stanowisku, względnie o podjętych działaniach. 

10. Inżynier Kontraktu w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu, ma 
obowiązek: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w odbiorach gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły; 

b) sprawować nadzór inwestorski nad robotami poprawkowymi; 
c) dokonać odbioru robót poprawkowych; 
d) współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń lub sporów. 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Inżynier Kontraktu wykona usługi objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 
Podwykonawców* 

• zakres powierzonych usług: ……………. 
2. Pozostałe usługi Inżynier Kontraktu wykona siłami własnymi. 
3. Powierzenie jakichkolwiek innych usług Podwykonawcy musi być uzasadnione przez 

Inżyniera Kontraktu na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie, nie później niż na 7 dni roboczych przed 

skierowaniem Podwykonawcy do wykonania usług, przedłożyć do wglądu 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania 
i zgodnego z ofertą Inżyniera Kontraktu zakresu powierzonych usług. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 2. 

6. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje 
własne. 

§ 6 
Personel 

1. Inżynier Kontraktu zatrudni personel wymieniony w złożonej Zamawiającemu ofercie 
zgodnie z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru. Inżynier Kontraktu 
przekaże Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy pełny wykaz osób zatrudnionych 



 

 8 

przy realizacji nadzoru wraz z kopiami uprawnień budowlanych i dokumenty 
potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa bądź też inne 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zależności od stanowiska. 

2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personalną w terminie 5 dni roboczych 
od daty przedłożenia propozycji zmiany wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej równoważne kwalifikacjom 
i doświadczeniu wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Inżynier Kontraktu zapewni zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas 
urlopów lub zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie. 

4. Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków 
niniejszej umowy, a Inżynier Kontraktu to żądanie uwzględni w terminie nie dłuższym, 
niż 14 dni od doręczenia mu żądania Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do szkolenia oraz wyposażenia personelu w zakresie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 
Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za wykonywanie czynności będących przedmiotem 
niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu, Strony ustalają: na kwotę 
ryczałtową : 
 
brutto ………………… (słownie złotych: ……………………..………………) w tym: 
netto ………….…….… (słownie złotych: ……………….……………..………… ) 
podatek VAT ………….…… (słownie złotych: 
……………….………………………….). 

2. Po zawarciu przez Zamawiającego Kontraktu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony 
niniejszej umowy ustalą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jaki procent 
wynagrodzenia za realizację Kontraktu zadania inwestycyjnego stanowi określone w ust.1 
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad daną inwestycją. Ustalenie to 
nie skutkuje zmianą niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, jest stałe, niezależnie 
od okoliczności powodujących zwiększenie zakresu zobowiązania objętego zadaniem 
inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 (rezygnacja z części zakresu, roboty 
nieprzewidziane, w tym zamienne lub zamówienia dodatkowe, jak również zamówienia 
podobne). Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że – 
w szczególności w kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia - przez zakres 
zobowiązania objętego zadaniem inwestycyjnym rozumie się również wszelkie 
ewentualne roboty budowlane wynikające ze zleconych Wykonawcy Kontraktu zadania 
inwestycyjnego przez Zamawiającego wszelkich innych prac lub robót budowlanych, 
w szczególności w wyniku zlecenia wykonania robót zamiennych, zamówień 
dodatkowych, zamówień podobnych, aneksów do Kontraktu, odnoszących się do danego 
Kontraktu, choćby pierwotnie w Kontrakcie nie zostały ujęte i choćby wynikały 
z odrębnego stosunku zobowiązaniowego (np. umowa).  
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§ 8 
Sposób rozliczeń 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie faktur VAT 
częściowych wystawianych przez Inżyniera Kontraktu potwierdzonych przez Kierownika 
Projektu. Okres czuwania (z ang. stand by) Inżyniera Kontraktu, tj. okres pomiędzy 
zawarciem umowy oraz rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zdefiniowany 
postanowieniem § 3 ust. 1 umowy, Strony poczytują jako okres bez świadczenia usługi na 
rzecz Zamawiającego, a Inżynier Kontraktu nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za 
ten okres. 

2. Wartość netto usługi wykonywanej przez Inżyniera Kontraktu, zostanie do celów 
fakturowania ustalona na podstawie udziału procentowego według § 7 ust. 2, do wartości 
netto robót budowlanych wykonanych w kwartalnym okresie rozliczeniowym 
i zafakturowanych przez Wykonawcę Kontraktu a objętych zadaniem inwestycyjnym, 
o którym mowa w § 1 ust. 1. Niniejsze postanowienie należy poczytywać w ten sposób, że 
wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu, z tytułu pełnienia nadzoru na realizacją 
Kontaktu, w danym kwartalnym okresie rozliczeniowym, będzie proporcjonalnie 
odpowiadało wartości iloczynu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Kontraktu 
w danym kwartalnym okresie rozliczeniowym przez wskaźnik procentowy, określony 
według § 7 ust. 2 umowy, odpowiedni dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 
ust. 1 umowy, którego dotyczy faktura VAT Wykonawcy. 

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inżyniera Kontraktu 
po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i po 
uzyskaniu potwierdzenia o zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o zakończeniu budowy i stanowić będzie różnicę między kwotą umowną 
określona w § 7 ust. 1 umowy dla zadania inwestycyjnego a sumą kwot uprzednio 
zafakturowanych. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie sporządzony przez 
Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy zawierający 
rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego.  

4. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Inżynier Kontraktu. 
5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Inżyniera Kontraktu 

podane na fakturze VAT. 
6. Zamawiający wypłaci należne kwoty w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia 

Zamawiającemu na biuro podawcze Urzędu Miasta Ciechanów prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Faktura powinna zostać wystawiona na Nabywcę: Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 
Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, REGON 1303777824, NIP 566-187-65-36; Przy czym 
na fakturze oprócz Nabywcy powinien widnieć Odbiorca: Urząd Miasta Ciechanów,  
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6. 

8. Faktury częściowe wystawiane będą w okresie kwartalnym równolegle do faktur 
wystawianych przez Wykonawcę Kontraktu zadania inwestycyjnego. 

 



 

 10 

§ 9 
Ubezpieczenie 

1. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do zawarcia - na własny koszt - odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
obejmującej przedmiot umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych 00/100). 

2. Okres obowiązywania umów ubezpieczenia zaczyna bieg najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
wykonywania przedmiotu umowy i kończy się z dniem zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, w rozumieniu postanowienia z § 3 ust. 2 umowy.  

3. W przypadku wydłużenia terminu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
odpowiedniego przedłużenia ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek nieprawidłowego wykonania niniejszej 
umowy. Suma ubezpieczenia opiewa na wartość 1 000 000 zł na jedno zdarzenie lub sumę 
wszystkich zdarzeń. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 
składek. 

6. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania 
składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, 
może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
błędu, niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania  związanego 
z wykonywaniem Przedmiotu umowy wykonywanej bezpośrednio przez Inżyniera 
Kontraktu lub jego personel. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia jakichkolwiek szkód 
spowodowanych przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie strony, 
jednocześnie wyznaczając termin i miejsce dokonania oględzin lub omówienia problemu. 

9. W wyniku dokonanych oględzin lub analizy problemu, o których mowa w ust. 8, Strony 
sporządzą protokół szkody, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez 
Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Inżyniera Kontraktu, odmowy 
sporządzenia lub podpisania protokołu szkody, zostanie on sporządzony i podpisany 
jednostronnie przez Zamawiającego. 

10. W przypadku nie naprawienia szkody, za którą odpowiada Inżynier Kontraktu lub jego 
personel w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów 
wyrządzonej szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt 
Inżyniera Kontraktu lub potrącić z wynagrodzenia kwotę odpowiadającą równowartości 
wyrządzonej szkody. 
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§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 
10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za cały przedmiot umowy określonego w § 7 
ust. 1) umowy tj. ................ (słownie: ..........................) w formie 
…………………………… .. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń 
wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci Wykonawcy w zakresie 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane 
tj. od dnia dokonania odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
końcowego usterek - od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.  

5. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają 
w stosunku do Inżyniera Kontraktu wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji i rękojmi 
udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane objęte Kontraktem. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie kwoty 
zabezpieczenia, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości zgodnej 
z ust. 1. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Inżynier Kontraktu. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia jest wystawione przez bank, spółdzielczą 
kasę oszczędnościowo-kredytową, albo podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359), które poręczają należyte wykonanie 
umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego 
dokumentu ponosi Inżyniera Kontraktu. 

8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego 
przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych 
lub poręczeniach, wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, 
Inżynier Kontraktu na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia 
Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie 
zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, 
Zamawiający może żądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia 
i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie 
powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.  

9. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach 
określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

§ 11 
Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 
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1) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu sprawdzonych dokumentów, 
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.15 umowy w wysokości 500 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu raportu otwarcia lub raportu 
zamknięcia inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.19 lub 2.20 umowy 
w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 
2.16, 2.17, 2.22, 2.24, 2.26 umowy, § 4 ust. 5 umowy oraz § 4 ust. 10 umowy 
w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

4) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 
pkt. 2.27, 2.29, 2.30 umowy – 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego przez 
Zamawiającego; 

5) w przypadku braku wypełniania obowiązków informacyjnych w sposób zgodny ze 
wskazanym w ofercie Wykonawcy, w szczególności obowiązku, o którym mowa  
w § 4 ust. 2 pkt. 2.31 – w wysokości 2 500 zł za każdy stwierdzony przez 
Zamawiającego przypadek naruszenia;  

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Inżyniera Kontraktu – w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego 
w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego poprzez potrącenie 
jej z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę.  

4. Kary umowne przewidziane w ust. 1 podlegają kumulacji. 

§ 12 
Cesja wierzytelności 

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Przetwarzanie danych 
Inżynier Kontraktu wyraża zgodę Zamawiającemu jako administratorowi danych na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 
Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Inżynierowi Kontraktu i jego personelowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz. U. 2018, poz. 395.), ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. 2017, poz. 201) i innych przepisów podatkowych. 
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§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
1) jeżeli Inżynier Kontraktu z przyczyn istniejących po jego stronie nie podjął się 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie, zaś brak podjęcia się wykonywania obowiązków lub przerwa w ich 
wykonywaniu trwała dłużej niż 5 dni roboczych; 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, rozumiany 
również jako niewykonywanie lub wykonywanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, i pomimo pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego 
nadal nie wykonuje lub wykonuje niezgodnie z postanowieniami umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych  w ust. 1 
pkt 1) Inżynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego część 
proporcjonalną do zaawansowania Kontraktu, należną z tytułu wykonania części 
przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie zadania inwestycyjnego powinno 
nastąpić w formie pisemnej. 

4. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 
o którym mowa w ust. 3, zostanie przekazane Inżynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od 
daty powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia. Dotyczy to również sytuacji 
przewidzianej w § 9 ust. 6 umowy.  

§ 15 
Zmiany do  umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku 
zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających 
wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości 
dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:  
1) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu bądź 

zatrudniony przez niego personel, 
2) Zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu umowy. 

W takiej sytuacji, wynagrodzenie może być zmniejszone wprost proporcjonalnie do 
procentowego zakresu realizacji robót, 

3) Sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

4) Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, 
że: 
a) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
b) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie jest możliwe, z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, przy odpowiednim 
zmniejszeniu wynagrodzenia,  
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5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 
a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót 
dodatkowych,  

b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe 
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Inżynier Kontraktu, 
w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na 
podstawie którego Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia 
podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi 
uzbrojeniem,  

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót objętych Kontraktem, 

d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od 
opisanych w dokumentacji technicznej i tym samym uniemożliwiających 
prowadzenie robót objętych Kontraktem, 

e) wstrzymania realizacji Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Inżyniera Kontraktu, w tym stwierdzenia obecności zabytkowej przestrzeni 
reliktowej, 

f) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne 
organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do 
innych przepisów,  

g) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego,  
h) W przypadkach, o których mowa w lit. a), b), c), d), e), f) – termin realizacji umowy 

może ulec zmianie maksymalnie o okres (w dniach), w których trwała przeszkoda w 
wykonywaniu lub niemożliwym było wykonywanie w określonym terminie. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

2. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 
rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY            INŻYNIER  KONTRAKTU 

 

 

 


