Projekt Umowy
umowanr ..........cceeeevinnnnn.
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ........... 2018 r. w Ciechanowie, pomiedzy:
Gming Miejska Ciechandéw, 06-400 Ciechanéw Plac Jana Pawia Il 6, REGON
1303777824, NIP 566-187-65-36, reprezentowang przez:

Joanne Potockga - Rak - Zastepce Prezydenta Miasta dziatajagcg na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechandw nr 109A z dnia 1 czerwca 2016 r.

przy kontrasygnacie Ewy Szelugi — Skarbnika Miasta

w dalszej tresci Umowy zwang ,,Zamawiajgcym”,

a
SPOLKA AKCYJINA (S.A) | SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJINA (S.K.A)
. Spotka Akcyjna z siedzibg w ................ (kod pocztowy

...), przy ulicy .. ceeeneenaae.... Wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw

Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy .. N o [0 o

nr KRS ........................, 0 kapitale zakladowym w wysokosu 4 &

wptaconym

W WYSOKOSCI .......ovvvveenneee, NIP i, REGON L

zwana

w dalszej czeSci umowy ........................, feprezentowana przez :

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w

. (kod pocztowy . errieeneenans), przy ulicy .
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy ...........cccecevevve, pod NP KRS ...l O Kapitale zaktadowym
W WysokosSCi .......ovviieinen s ZENIP o, REGON
zwana w dalszej cze$ci Umowy ........................, reprezentowana przez* :

SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.),

SPOLKA PARTNERSKA (SP.p.) .eevveeeeeeevveeenn.... SpOtka Jawna z siedzibg w
. (kod pocztowy . ...), przy ulicy . e
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy ..........ceeeeveeeeee, pod nr KRS oo, NIP
..., REGON ........................, zZwana w dalszej czesci umowy

., reprezentowana przez :

OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA
.. zamieszkaty w .................. . (kod pocztowy .. S N
przy ul.  ......................., prowadzacy d2|a+alnosc gospodarczaz pod firma



W ooiiiiiiineeneeeeneen (KOD POCZEOWY o), PIZY UL

wpisany do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez ........................, pod
numerem .........coeeveveeeeee s NIP i, ,REGON L, ZWaNY
w dalszej czeSci umowy ........................, feprezentowany przez :

SPOLKA CYWILNA (s.c.) . eeeneenee.... Zamieszkaty Wl . (kod
pocztowy .. ) przy uI ., Wpisany do eW|denCJ|dZ|a+aInosu
gospodarczej prowadzonej PrZe€z ..oovvvviiininnnnnn, pod numerem
i ceerireeneen.... Zamieszkaty w .. cevenneenennn. (kod pocztowy ...ii),
przy uI. P 11/ o | 7211} do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej prowadzonej
przez ....................., pod numerem ....................., prowadzacy wspolnie dziatalnos¢
gospodarczg

w formie spoiki cywilnej pod firmg .............coieiies. Wi vieeeen. .. (kod
POCZIOWY  ..oevvvevveienennennn), Przy ule o, NIP
REGON...........oceevvveene,  ZWani - w dalszej czeSCi UMOWY  ..ooviiviieinnieninns,

reprezentowani przez :
zwang dalej ,,Inzynierem Kontraktu,

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna
»otrong”,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy WZPI-ZP. ...... 2017)
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z pbdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Definicje

Uzyte w treSci umowy pojecia i okre$lenia nalezy rozumiec:

1) przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreSlony w SIWZ i dokumentacji technicznej,
do ktérego wykonania zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,

2) dokumentacja techniczna — projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),
harmonogramy, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegdtowy
zakres robot budowlanych oraz sposob ich wykonania, na podstawie ktorych
wykonywany jest przedmiot umowy,

3) roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego,
atakze realizacja obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych $rodkéw, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

4) odbior czesSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania czesci przedmiotu umowy.
Protokét odbioru czesciowego stanowi jedynie podstawe do fakturowania przejsciowego
rob6t i nie jest on potwierdzeniem przejecia przez Zamawiajacego od Wykonawcy czesci
robot,



5)

6)

7)

8)

9)

odbior koncowy — protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziatem Stron
umowy i w stanie gotowym do eksploatacji, po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czeSciowych, zawierajgce pisemne oswiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu odbioru,
wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanej ustugi ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanie niezgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa,

usterka — rodzaj wady powstatej w okresie eksploatacji, ktéra w niewielkim stopniu
zmniejsza warto$¢ dzieta lub rob6t budowlanych, ktdrej usuniecie jest fatwe i mozliwe do
wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem,

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego,

§1.

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania ustugi
polegajacej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn: Czes¢ nr 3. ,,Przebudowa ulicy £ukasiewicza w Ciechanowie”
Zadanie inwestycyjne, o ktdrym mowa w ust. 1, realizowane bedzie na podstawie umowy
0 roboty budowlane (w dalszej tresci umowy zwanej ,,Kontraktem), zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a wykonawcg zadania inwestycyjnego (w tresci jako ,,Wykonawca” lub
»Wykonawca Kontraktu”).
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
wykonywac zgodnie z zakresem wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
ZamoOwienia ( SIWZ) i dokumentacji technicznej oraz w sposob okres$lony niniejszg
Umowa.
Integralnym skiadnikiem niniejszej umowy jest Oferta Inzyniera Kontraktu wraz
z zafgcznikami.

§2.

Kierownik Projektu
Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu - Panig Sylwie Herner. Kierownik Projektu
jest upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejszg
umowg oraz do bezposrednich kontaktow z Inzynierem Kontraktu.
Kierownik Projektu moze powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym
winien powiadomi¢ na piSmie Inzyniera Kontraktu z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.l. W takim
przypadku Zamawiajagcy powiadomi na piSmie Inzyniera Kontraktu z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem.



§3.
Okres realizacji Ustugi

1. Rozpoczecie wykonywania ustugi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem inwestycyjnym nastgpi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy, a w przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej umowy nie zawarto
jeszcze Kontraktu, z chwilg zawarcia tego Kontraktu.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany do 30 dnia, liczac od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kontraktu podpisanego protokotu odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego. Czas wykonania przedmiotu umowy przewiduje sie
do dnia 30.07.2018 r., z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. Czas, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego 0 czas
potrzebny do zakornczenia wykonywania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w 8§ 1
ust. 1 niniejszej umowy, a takze skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania
robot zadania inwestycyjnego, nad ktorym sprawowany jest nadzor.

4. Wydtuzenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3 nastepuje
poprzez zlozenie Inzynierowi Kontraktu stosownego o$wiadczenia Zamawiajgcego.
Wydtuzenie czasu wykonywania ustugi, w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem inwestycyjnym, o czas nie dtuzszy niz 3 miesigce nie upowaznia Inzyniera
Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga sporzadzenia Aneksu do
Umowy.

5. W ramach wynagrodzenia umownego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.23 oraz § 4 ust. 10 - w
catym okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Kontraktu na roboty
budowlane objete Kontraktem.

§4.
Obowigzki Inzyniera Kontraktu

1. Do szczegotowych obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy sprawowanie funkcji nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290).

2. W ramach obowigzkéw okreSlonych ust. 1 Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
w szczegOlnosci do:

2.1 kontroli pracy wszystkich stuzb (0s6b uczestniczacych przy wykonywaniu
Kontraktu) Wykonawcy w zakresie zgodnosci z warunkami Kontraktu,

2.2 oceny jakosci wykonanych robdt na podstawie wymagan zawartych w dokumentacji
technicznej wraz z oceng jakosci materiatow i kontrolg postepu robét,

2.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiatow i urzadzen zweryfikowanych
pod katem aprobat technicznych, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow;

2.4 sprawdzenia wykonania na budowie badan wymaganych w dokumentach
aprobacyjnych przed wbudowaniem materiatow w obiekt;

2.5 sprawdzenia spetnienia wymagan dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego w
zakresie zmian, w stosunku do dokumentacji technicznej;

2.6 przesuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, planowanych terminéw realizacji robot -
opdznienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;



2.7 oceny wptywu zmian proponowanych przez Wykonawce na termin realizacji
Kontraktu;

2.8 wnioskowania o0 uruchomienia wyptat wstrzymanych kwot, po usunieciu
stwierdzonych wad lub usterek;

2.9 zweryfikowania zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan i kar umownych;

2.10 oceny zakresu i wielkosci szkdd powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy;

2.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego;

2.12 kontroli wptywu oczekiwanych przysztych wydarzen na date zakonczenia Kontraktu;

2.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci
zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan;

2.14 sporzadzania przedmiardéw robdt i kosztorysow inwestorskich na roboty wczesniej
niemozliwe do przewidzenia w Kontrakcie,

2.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Kierownikowi Projektu)
sprawdzonych przez Inzyniera Kontraktu zestawiert wykonanych rob6t, w terminie 5
dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu;

2.16 informowania Zamawiajacego o ewentualnym naruszeniu postanowien Kontraktu;

2.17 organizowania narad oraz uczestnictwo w innych spotkaniach wymagajacych
obecnosci przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;

2.18 na zadanie Zamawiajgcego opracowywania sprawozdarn z postepu robét;

2.19 opracowania raportu otwarcia inwestycji w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania niniejszej umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego a w
przypadku braku umowy na wykonanie kontraktu w terminie 14 dni roboczych po
podpisaniu umowy przez Wykonawce kontraktu;

2.20 opracowania raportu zamkniecia inwestycji zawierajgcego dane statystyczne
dotyczace poszczegblnych elementow przedmiotu Kontraktu, ich ilos¢ i warto$¢, a
takze rozliczenie koncowe Kontraktu w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu
protokotu odbioru korncowego;

2.21 reprezentowania interesow Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w
ramach udzielonych kompetencji;

2.22 uczestnictwa w przegladach i odbiorach czeSciowych robét aktualnie wykonywanych
oraz odbiorze koncowym;

2.23 uczestnictwa na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych;

2.24 Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
technicznej;

2.25 wnioskowania do Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy lub odrebnym
pismem, o wezwanie Projektanta na budowe w celu sprawowania nadzoru
autorskiego;

2.26 potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego
obecnosci na budowie;

2.27 przygotowania i uzupetnienia protokotu odbioru kofcowego zadania inwestycyjnego
w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu komisyjnego przegladu zakonczonych
robot;



10.

2.28 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci
zlecenia Wykonawcy Kontraktu robdt nieprzewidzianych, w tym zamiennych,
dodatkowych lub podobnych.

2.29 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robét nieprzewidzianych, w tym
zamiennych, dodatkowych lub podobnych;

2.30 sporzadzanie protokotdw i notatek z narad budowy i wizytacji, podczas ktérych
podejmowane sg wigzace decyzje, a ktérych nie zapisano w dzienniku budowy, w
terminie 7 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytaciji.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do petnienia obowigzkow umownych bez

powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu rob6t przez Wykonawce.

Godziny pracy nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy. Personel

zatrudniony przez Inzyniera Kontraktu ma obowigzek niezwiocznego, zgodnie ze

szczegOlowymi warunkami umowy, stawienia sie na budowie na wezwanie

Zamawiajacego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu odbioru czesciowego robot lub w

przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych oceny problemu i podjecia

stosownych decyzji.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do kontroli budowy z czestotliwoscig co najmniej 3

wizyt tygodniowo w dni robocze, a ponadto obowigzkowego uczestnictwa w odbiorach i

naradach zorganizowanych na wniosek Zamawiajgcego.

Wszystkie zalecenia i uwagi 0sbb petnigcych funkcje nadzoru

inwestorskiego, z wyjatkiem spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i

bhp na budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy, wymagajg akceptacji

Zamawiajacego.

W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a jesli nie zostata

zawarta umowa na realizacje Kontraktu, w terminie 2 dni od zawarcia Kontraktu,

Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu, na czas petnienia nadzoru, kopie

dokumentéw kontraktowych na roboty budowlane, nad realizacjg ktorych sprawowany

bedzie nadzdr oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace
realizacji Kontraktu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych

co do postepu realizacji rob6t nad ktérymi sprawowany jest nadzor.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi lub zastrzezenia co do postepu lub sposobu realizacji

robot, nad ktorymi sprawowany jest nadzor, na Inzynierze Kontraktu bedzie cigzyt

obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzezenia, o zajetym
stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

Inzynier Kontraktu w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce Kontraktu, ma

obowigzek:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczyé w odbiorach gwarancyjnych i
pogwarancyjnych sporzadzajac z nich stosowne protokoty;

b) sprawowac nadzor inwestorski nad robotami poprawkowymi;

c) dokona¢ odbioru robét poprawkowych;

d) wspoipracowaé z Zamawiajgcym w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen lub sporéw.



§5.

Podwykonawcy
. Inzynier Kontraktu wykona ustugi objete zamOwieniem sitami wiasnymi / przy udziale
Podwykonawcow*

e zakres powierzonych ustug: ................
. Pozostate ustugi Inzynier Kontraktu wykona sitami wiasnymi.
. Powierzenie jakichkolwiek innych ustug Podwykonawcy musi by¢ uzasadnione przez
Inzyniera Kontraktu na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
. Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie, nie pdZniej niz na 7 dni roboczych przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania ustug, przedlozy¢ do wgladu
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje powierzonego mu do wykonania i
zgodnego z ofertg Inzyniera Kontraktu zakresu powierzonych ustug.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikita z przyczyn zaleznych od Inzyniera Kontraktu.
. Inzynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje
wiasne.

§6.
Personel
. Inzynier Kontraktu zatrudni personel wymieniony w ztozonej Zamawiajgcemu ofercie
zgodnie z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru. Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajagcemu w momencie zawarcia umowy petny wykaz oséb zatrudnionych
przy realizacji nadzoru wraz z kopiami uprawnien budowlanych i dokumenty
potwierdzajace przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa badZ tez inne
dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje w zaleznosci od stanowiska.
. Kazda zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane personalng w
terminie 5 dni roboczych od daty przediozenia propozycji zmiany wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg co najmniej rdéwnowazne
kwalifikacjom i dosSwiadczeniu wymienionych w ofercie Inzyniera Kontraktu.
. Inzynier Kontraktu zapewni zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas
urlopow lub zwolnien lekarskich personelu wymienionego w ofercie.
. Zamawiajacy ma prawo zadaC zmian personelu w przypadku naruszenia warunkéw
niniejszej umowy, a Inzynier Kontraktu to zgdanie uwzgledni w terminie nie diuzszym,
niz 14 dni kalendarzowych od doreczenia mu zgdania Zamawiajgcego.
. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§7.
Wynagrodzenie
. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Inzyniera Kontraktu, Strony ustalajg: na kwote
ryczattows :



brutto ..................... (stownie ziotych: ... ) W tymE
Netto  ....oiiiiii (stownie ziotych: ... )
podatek VAT ........cccennnn. (stownie ziotych: . P §
. Po zawarciu przez Zamawiajgcego Kontraktu, oktorym mowa w § 1 ust. 1, Strony
niniejszej umowy ustalg, z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku jaki procent
wynagrodzenia za realizacje Kontraktu stanowi okreslone w ust.1 wynagrodzenie za
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad dang inwestycjg. Ustalenie to nie skutkuje
zmiang niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczaltowy, jest state, niezaleznie
od okolicznosci powodujacych zwiekszenie zakresu zobowigzania objetego zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 (roboty nieprzewidziane, w tym zamienne lub
zamOwienia dodatkowe, jak rowniez zamowienia podobne). Celem rozwiania wszelkich
watpliwosci Strony postanawiaja, ze — w szczegdlnosci w kontekscie ryczattowego
charakteru wynagrodzenia - przez zakres zobowigzania objetego zadaniem inwestycyjnym
rozumie sie rowniez wszelkie ewentualne roboty budowlane wynikajgce ze zleconych
Wykonawcy Kontraktu przez Zamawiajgcego wszelkich innych prac lub robot
budowlanych, w szczegélnosci w wyniku zlecenia wykonania robdt zamiennych,
zamoOwien dodatkowych, zaméwier podobnych, anekséw do Kontraktu, odnoszacych sie
do danego Kontraktu, cho¢by pierwotnie w Kontrakcie nie zostaty ujete i cho¢by wynikaty
z odrebnego stosunku zobowigzaniowego (np. umowa).

. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy zostanie rozpoczeta po rozpoczeciu
realizacji Kontraktu, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu moze by¢ proporcjonalnie
pomniejszone.

§8.
Sposéb rozliczen
. Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastepowato na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu potwierdzonych przez Kierownika Projektu.
Okres czuwania (z ang. stand by) Inzyniera Kontraktu, tj. okres pomiedzy zawarciem
niniejszej umowy oraz rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy, zdefiniowany
postanowieniem 8 3 ust. 1 umowy, Strony poczytuja jako okres bez Swiadczenia ustugi na
rzecz Zamawiajacego, a Inzynier Kontraktu nie bedzie roscit prawa do wynagrodzenia za
ten okres.
. Warto$¢ netto ustugi wykonywanej przez Inzyniera Kontraktu, zostanie do celéw
fakturowania ustalona na podstawie udziatu procentowego wedtug 8§ 7 ust. 2, do wartosci
netto rob6t budowlanych  wykonanych ~w  kwartalnym/miesiecznym  okresie
rozliczeniowym (etapie robdt) i zafakturowanych przez Wykonawce Kontraktu a objetych
zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w 8 1 ust. 1. Niniejsze postanowienie nalezy
poczytywa¢ w ten sposob, ze wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu z tytutu
petnienia nadzoru na realizacjg Kontaktu, w danym kwartalnym/miesiecznym okresie
rozliczeniowym, bedzie proporcjonalnie odpowiadalo wartosci iloczynu faktury
wystawionej przez Wykonawce Kontraktu w danym kwartalnym okresie rozliczeniowym
przez wskaznik procentowy, okre$lony wedlug 8 7 ust. 2, odpowiedni dla zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w 8 1 ust. 1, ktorego dotyczy faktura Wykonawcy.



. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po
dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego zadania inwestycyjnego i po
uzyskaniu potwierdzenia o0 zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy i stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kwotg umowna,
okre$lona w § 7 ust. 1, a sumg kwot uprzednio zafakturowanych. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie sporzadzony przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony przez
Zamawiajacego raport koncowy zawierajacy rozliczenie kofcowe zadania inwestycyjnego.
. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Inzynier Kontraktu.

. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajgcego na konto Inzyniera Kontraktu podane
na fakturze.

. Zamawiajacy wyptaci nalezne kwoty w terminie 21 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajacemu na biuro podawcze Urzedu Miasta Ciechanéw prawidtowo wystawionej
faktury. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Faktura powinna zosta¢ wystawiona na Nabywce: Gmina Miejska Ciechandw,
06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawia Il 6, REGON 1303777824, NIP 566-187-65-36; Przy
czym na fakturze oprdcz Nabywcy powinien widnie¢ Odbiorca: Urzad Miasta Ciechanow,
06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawia Il 6.

. Faktury czesciowe wystawiane bedg w okresie kwartalnym/miesiecznym réwnolegle do
faktur wystawianych przez Wykonawce Kontraktu zadania inwestycyjnego.

§9.
Ubezpieczenie
. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.
. Inzynier kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku biedu,
niedopetnienia obowigzkOw, dziatania lub zaniechania dziatania  zwigzanego z
wykonywaniem Przedmiotu umowy wykonywanej bezposrednio przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia jakichkolwiek szkod
spowodowanych przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie strony,
jednocze$nie wyznaczajac termin i miejsce dokonania ogledzin lub oméwienia problemu.
. W wyniku dokonanych ogledzin lub analizy problemu, o ktérych mowa w ust. 8, Strony
sporzadza protokot szkody, ktory bedzie podstawg do wyliczenia wartosci szkody przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku stawiennictwa Inzyniera Kontraktu, odmowy
sporzadzenia lub podpisania protokotu szkody, zostanie on sporzadzony i podpisany
jednostronnie przez Zamawiajgcego.
W przypadku nie naprawienia szkody, za ktdrg odpowiada Inzynier Kontraktu lub jego
personel w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego adekwatnym do rozmiaréw
wyrzadzonej szkody, Zamawiajgcy moze zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt
Inzyniera Kontraktu lub potraci¢ z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwote odpowiadajgcg rownowartosci wyrzadzonej szkody.



8 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego brutto za caty przedmiot umowy okreélonego w 8 7 ust.
1) umowy tj. ...cccveeee. (stownie: ....coooveiiiiienn, ) w formie .
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokryC|a wszelklch roszczen
wynikajacych z nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore zostalo wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w zakresie 70% cafosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
tj. od dnia dokonania odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koricowego usterek - od dnia podpisania protokotu usuniecia usterek.
. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg w
stosunku do Inzyniera Kontraktu wraz z wygasnieciem okresu gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce Kontraktu na roboty budowlane objete Kontraktem.
. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie kwoty
zabezpieczenia, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci zgodnej z
ust. 1. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty zwigzane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Inzynier Kontraktu.
. Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia jest wystawione przez bank, spotdzielcza
kase oszczedno$ciowo-kredytowa, albo podmiot, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359), ktére poreczajg nalezyte wykonanie
umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. Koszty zwigzane z wystawieniem przedmiotowego
dokumentu ponosi Inzyniera Kontraktu.
. Jezeli z uwagi na przedtuzenie terminu wykonania umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych
lub poreczeniach, wygastoby przed uptywem przedtuzonego terminu wykonania umowy,
Inzynier Kontraktu na 7 dni przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia przedstawia
Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaca odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy moze zada¢ od gwaranta/poreczyciela wyplaty z gwarancji/poreczenia i
zaliczy¢ uzyskang w ten sposdb kwote na poczet zabezpieczenia. Powyzsze uprawnienie
powinno wynikac z tresci gwarancji lub poreczenia.
. Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane
z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszania wysokosSci, a w szczeg6lnych wypadkach
okreslonych ustawa Pzp za zgodg Zamawiajacego.

8§11
Kary umowne
. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:



1) za opOznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu sprawdzonych dokumentow,
0 ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.15 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;

2) za opOzZnienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu raportu otwarcia lub raportu
zamkniecia inwestycji, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.19 lub 2.20 niniejszej
umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jednak nie wiecej
niz 30% wynagrodzenia umownego, okreSlonego w § 7 ust.1 ;

3) w przypadku nie wywiazania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt.
2.16, 2.17, 2.22, 2.24, 2.26, w 8 4 ust. 5 oraz 8 4 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

4) w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzkdéw, o ktdérych mowa w § 4 ust. 2 pkt.
2.27, 2.29, 2.30 — 0,1% wynagrodzenia umownego, okreSlonego w 8 7 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego, jednak
nie wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 7 ust.1.

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 7 ust.1.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych.
3. Karty umowne, przewidziane w ust.1, podlegajg stosownemu kumulaciji.

§12.
Cesja wierzytelnosci
Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

8 13.
Przetwarzanie danych
Inzynier Kontraktu wyraza zgode Zamawiajgcemu jako administratorowi danych na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy.
Dane bedg udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa.
Inzynierowi Kontraktu i jego personelowi przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe na podstawie ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 poz. 613 ze zm.) i innych przepiséw podatkowych.

8 14.
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejagcych po jego stronie nie podjat sie
wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie, za$ brak podjecia sie wykonywania obowigzkéw lub przerwa w ich
wykonywaniu trwata dtuzej niz 5 dni roboczych;



2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, rozumiany
rowniez jako niewykonywanie lub wykonywanie niezgodnie z postanowieniami
umowy, i pomimo pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajgcego
nadal nie wykonuje lub wykonuje niezgodnie z postanowieniami umowy;

3) rozwigzania Kontraktu.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w ust. 1
pkt 1 Inzynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego czesc
proporcjonalng do zaawansowania Kontraktu, nalezng z tytulu wykonania czesci
przedmiotu umowy.

. OSwiadczenie o odstgpieniu od umowy w zakresie zadania inwestycyjnego powinno
nastgpi¢ w formie pisemne;.

. Odstgpienie od umowy bedzie skuteczne, jezeli o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy,
0 ktérym mowa w ust. 3, zostanie przekazane Inzynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od
daty powziecia informacji stanowigcej podstawe odstgpienia.

8 15.
Zmiany do umowy

. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku
zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majacych
wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujace mozliwosci
dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu bgdZ zatrudniony
przez niego personel,

2) Zmniejszenia wynagrodzenia, zwiaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu umowy
rozumianego jako zmniejszenie zakresu nadzorowanych robo6t. W sytuacji, gdy roboty
budowlane objete Kontraktem zostang rozpoczete przed rozpoczeciem wykonywania
ustugi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu moze by¢ proporcjonalnie zmniejszone.

3) Sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej,
ze:

a) wykonanie czesci zakresu rob6t z Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

b) wykonanie czesci zakresu robot z Kontraktu nie jest mozliwe, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia,

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku
zmiany terminu realizacji robét objetych Kontraktem nad ktérym sprawowany jest
nadzor, z zastrzezeniem § 3 ust.4.
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Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgce dotyczace przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy prawa majace zwigzek z przedmiotem
umowy.

2. Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktore mogg powsta¢ pomiedzy nimi.

3. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zrédho finansowania:
Dziat 600, rozdz. 60016 § 6050/01



