

Ciechanów, dnia 11.01.2017 r.

WZPI-ZP.271.1.39.2016

Do:

Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Numer ogłoszenia: 377398-2016

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach zadania pn.: "Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo kolejowego z przesiadkowym wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudowę sieci dróg dla rowerów"**

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów, niniejszym dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu:

- I. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia Rozdziału X ust. 3 pkt 2 lit. a SIWZ w następujący sposób:

Być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaza, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował

1. co najmniej trzy roboty budowlane łącznie o wartości co najmniej 7 000 000,00 zł brutto polegające na budowie/przebudowie min 15 ty. m² nawierzchni z kostki w tym:

Łącznie z tych robót zawierał wykonanie co najmniej 10 ty. m² z kostki granitowej i co najmniej 2 ty. m² bruków i obrzeży granitowych oraz co najmniej jedna z nich zawierał w swoim zakresie wykonanie instalacji elektrycznych, elementów małej architektury i zagospodarowania terenu. Teren na którym były zrealizowane wszystkie roboty znajdował się w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie kostki granitowej o powierzchni min. 2,5 ty. m². Teren na którym robota była zrealizowana znajdował się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Jest:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaza, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

1. co najmniej trzy roboty budowlane, realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej, polegające na budowie/przebudowie drogi/ulicy z których łącznie:

- być o wartości co najmniej 7 000 000,00 zł brutto
 - obejmować budowle /przebudowy min 15 ty. (średnio: piętnaście tysięcy) m² powierzchni z kostki, w tym co najmniej 10 ty. (średnio: dziesięć tysięcy) m² z kostki kamiennej
 - obejmować co najmniej 1 ty. (średnio: jeden tysięcy) mb krawężników kamiennych oraz co najmniej jedna z nich zawierać w swoim zakresie wykonanie instalacji elektrycznych, elementów małej architektury i zagospodarowania terenu.
2. co najmniej jeden robot budowlany polegający na przeźnieniu kostki kamiennej o powierzchni min. 2,5 ty. (średnio: dwa tysiące pięćset metrów) m². Teren na którym robota będzie zrealizowana znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 5-wykaz wykonanych robót budowlanych

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia Rozdział X ust. 3 pkt 2 lit. c SIWZ w następujący sposób:

Być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej **7 000 000,00 zł**

Jest:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej **1 000 000,00 zł**

Zmiany w projekcie umowy:

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 2 projektu umowy dodając ust. 2 w brzmieniu:

Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia **ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

Być :

O ostatecznym terminie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Przekazanie Wykonawcy Terenu robót nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.

Jest:

Przekazanie Wykonawcy Terenu robót nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.

V. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 5 umowy w następujący sposób:

wykreśla się ust. 1 : Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
i i i i i i i i i i i .

VI. Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Być :

Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Jest:

Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

VII. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 7 ust. 3 pkt 2

Być:

rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o załączony do faktury protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, na kwoty, ustalone w dołączonych do faktur VAT zestawieniach wartości wykonanych robót, których łączna wartość stanowi będzie różnicę między kwotami umownymi wskazanymi w ust. 1, a sumą kwot poprzednio zafakturowanych;

- nieodzownym elementem protokołów odbioru końcowego i końcowego Przedmiotu Umowy będą opracowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienia wartości wykonanych robót (opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporządzone narastająco od początku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Jest:

rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po faktycznym zakończeniu robót budowlanych (tj. dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu gotowości dokonania odbioru końcowego). Wartość faktury końcowej stanowi będzie różnicę między kwotami umownymi wskazanymi w ust. 1, a sumą kwot poprzednio zafakturowanych. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- nieodzownym elementem protokołów odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu Umowy będą opracowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienia wartości wykonanych robót (opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporządzone narastająco od początku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

VIII. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 7 ust. 8:

Być:

Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnych im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznane dowody zapłaty należnego wynagrodzenia.

Jest:

Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem zapisów ust. 10-15. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnych im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznane dowody zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz podwykonawców nie jest jeszcze wymagalne, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zabezpieczenia środków przeznaczonych na jego pokrycie.

IX. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 7 ust. 14

Być:

W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający nie dokona bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

Jest:

W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego

X. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 7 ust. 15:

Być:

Bezpośrednio zapłacone wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 12-14, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

Jest:

Bezpośrednio zapłacone wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 11-14, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

XI. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 7 ust. 16 dodając zapis w brzmieniu:

Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 2) zd. 3 oraz ust. 8 zd. 2 nie stanowi opóźnienia

XII. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 11 dodając zapis do ust. 3 pkt. a) w brzmieniu:

- braku uzgodnienia koncepcji wiat i ściepek przystankowych lub propozycjiławek, koszy, stojaków na rowery i gablot ekspozycyjnych w terminie do 42 dni roboczych od daty podpisania umowy.

XIII. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 16 ust. 5

Być:

Umowa niniejsza sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

Jest:

Umowa niniejsza sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiający.

W zażyczeniu Zamawiający przedkłada nowy projekt umowy.

Zmiana w zakresie ogłoszenie o zamówieniu nr ogłoszenia: 377398 z dnia 30.12.2016 r.

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia **Sekcji III: punkt III.1.2)** Sytuacja finansowa lub ekonomiczna w następujący sposób:

Być:

Określenie warunków: Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł

Jest:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej **1 000 000,00 zł**

Punkt III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Być:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował

1. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości co najmniej 7 000 000,00 zł brutto polegające na budowie/przebudowie min 15 ty. m² nawierzchni z kostki w tym:

Każda z tych robót zawiera wykonanie co najmniej 10 ty. m² z kostki granitowej i co najmniej 2 ty. m² krawężników i obrzeży granitowych oraz co najmniej jedna z nich zawiera w swoim zakresie wykonanie instalacji elektrycznych, elementów architektury i zagospodarowania terenu. Teren na którym zostały zrealizowane wszystkie roboty znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie kostki granitowej o powierzchni min. 2,5 ty. m². Teren na którym robota została zrealizowana znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Jest:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

1. co najmniej trzy roboty budowlane, realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej, polegające na budowie/przebudowie drogi/ulicy z których każda:

- będzie o wartości co najmniej 7 000 000,00 zł brutto

- obejmować budowę/przebudowę min 15 ty. m² nawierzchni z kostki, w tym co najmniej 10 ty. m² z kostki kamiennej

- obejmować co najmniej 1 ty. m² krawężników kamiennych

oraz co najmniej jedna z nich zawiera w swoim zakresie wykonanie instalacji elektrycznych, elementów architektury i zagospodarowania terenu.

2. co najmniej jedn robot budowlan polegaj c na przeł eniu kostki kamiennej o powierzchni min. 2,5 ty . m2. Teren na którym robota był zrealizowana znajdował si w strefie ochrony konserwatorskiej.

Analogicznym zmianom ulegaj zapisy III.5) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPŁ NIANIA WARUNKÓW UDZIA/ U W POST POWANIU

Zamawiaj cy informuje, i dokonuje modyfikacji tre ci SIWZ poprzez uzupełnienie rysunków technicznych do projektu budowlanego bran a drogowa- w załczeniu.

Zamawiaj cy informuje , e wprowadza załcznik nr 10- Program Funkcjonalno- U ytkowy ó
šZaprojektowanie, wykonanie, dostawa i monta wiat i stłpków przystankowych wraz z dostaw i monta em elementów małej architektury.ö realizowane w ramach inwestycji pn: öPrzebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowieö

Zamawiaj cy informuje, e zmianie ulega termin skłdania ofert z dnia 16.01.2017 r. na dzie 23.01.2017 r. Termin otwarcia wyznacza si na dzie 23.01.2017 r. godz. 10:15.

Analogicznym zmianom odno nie terminu skłdania i otwarcia ofert ul gaj zapisy ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. Prezydenta Miasta
Zast pca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak**