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Ciechanów, dn. 03.06.2019 r. 
WZP.271.1.14.2019 

 
Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Budowa dróg gminnych - ulicy Wesołej i Różanej w Ciechanowie” 
 
 
Szanowni Państwo! 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 
zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
w następującym zakresie: 
 

I. Rozdziału IV SIWZ: 
Treść przed zmianą: 
„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie max. 180 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – zgodnie z ofertą wykonawcy. W przypadku, gdy termin 
realizacji przedmiotu umowy wskazany przez wykonawcę w ofercie wypadnie w dzień wolny od 
pracy, jako termin realizacji w Umowie zostanie wskazany kolejny, najbliższy dzień roboczy dla 
Zamawiającego” 
 
Treść po zmianie: 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 20.12.2019 r.  
 
Analogicznej zmianie ulega w SEKCJI II: pkt II.8 oraz pkt II.9 ogłoszenia o zamówieniu  
nr 545771-N-2019 z dnia 10.05.2019 r. 
 

II. Rozdziału XX SIWZ w pkt 3: 
 

Treść przed zmianą: 
„3. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano „wagi” będą: 

Cena  -   60% 
Czas realizacji -   30%  
Okres gwarancji  -   10%  
 
Informacja o sposobie oceny ofert. 

 

1) cena oferty – 60 % - 60 pkt 
C min 

C = ────────────── X 60 
C n 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty, 
C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,  
C n – cena całkowita badanej oferty.  
Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik  nr 1 do 
SIWZ. 
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2) czas realizacji 30% -30 pkt (max. 180 dni kalendarzowych ) 
Przez kryterium czas realizacji rozumie się podany w formularzu ofertowym czas realizacji 
umowy. Przy wskazaniu czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest podać czas 
realizacji w dniach.  
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium czas realizacji odpowiednią liczbę 
punktów w następujący sposób: 
Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin otrzyma 30  punktów, natomiast pozostali 
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

 

Cr min 
CR = ────────────── X 30 

Cr n 
 

CR – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Czas realizacji 
Cr min – najkrótszy czas realizacji spośród oferowanych 
Cr n – czas realizacji badanej oferty 
 

3) okres gwarancji  10% - 10 pkt 
Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 
udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 
wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 
minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji 
na okres krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z 
okresem gwarancji równym 72 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, 
przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (10 pkt). Liczba punktów 
zostanie przyznana według następującego wzoru:  
 

G n 
G = ────────────── X 10 

G max 
 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  
G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 
G n – okres gwarancji badanej oferty.” 

 
 
Treść po zmianie: 
3. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano „wagi” będą: 

Cena   -   60% 
Organizacja budowy -   30%  
Okres gwarancji  -   10%  
 

Informacja o sposobie oceny ofert. 
 

1) cena oferty – 60 % - 60 pkt 
C min 

C = ────────────── X 60 
C n 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty, 
C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,  
C n – cena całkowita badanej oferty.  
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Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik  nr 1 do 
SIWZ. 

 

2) Organizacja budowy - 30%  - 30 pkt 
Wartość procentowa i punktowa dla kryterium Organizacja budowy będzie wyliczana według 
zasad opisanych w Załączniku nr 12 do SIWZ – Kryterium oceny ofert „Organizacja 
budowy”. 
 

Jeżeli Wykonawca nie złoży opracowania „Organizacja budowy”, jego oferta w ramach 
tego kryterium otrzyma 0 pkt. 
 

Opracowanie „Organizacja budowy” składane jest w formie pisemnej, wraz z ofertą i stanowi 
element oferty.  
 

Opracowanie „Organizacja budowy” stanowi również integralną część umowy  w sprawie 
zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie oświadczenia  i zobowiązania zawarte  
w niniejszym opracowaniu, stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

3) okres gwarancji  10% - 10 pkt 
Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 
udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 
wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 
minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia 
gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku 
złożenia oferty z okresem gwarancji równym 72 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma 
maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (10 pkt). 
Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:  
 

G n 
G = ────────────── X 10 

G max 
 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  
G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 
G n – okres gwarancji badanej oferty 

 

Analogicznej zmianie ulega w SEKCJI IV: pkt IV.2.2 ogłoszenia o zamówieniu  
nr 545771-N-2019 z dnia 10.05.2019 r. 

 
III. Rozdziału XXVIII SIWZ: 

Zamawiający dodaje Załącznik nr 12 do SIWZ – Kryterium oceny ofert „Organizacja budowy”. 
 

IV. Załącznik nr 1 do SIWZ: 
Formularz ofertowy po zmianach w załączeniu. 
 

V. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy w następującym okresie: 
 

1) w § 5 Termin realizacji Przedmiotu Umowy pkt 1. 
Treść przed zmianą: 
„1 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie …….. dni  
kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy) tj. do dnia ……………… . ” 
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Treść po zmianie: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 

20.12.2019 r. 
 

2) w § 4 Obowiązki Stron w  pkt 2 Zamawiający dodaje ppkt. 30) w brzmieniu: 
30)    wprowadzenie założeń przedstawionych  w opracowaniu „Organizacja budowy” –  zgodnie  

z ofertą wykonawcy. 
 

3) w § 12 Kary umowne w pkt 1 ppkt. 3:  
Treść przed zmianą: 
„3)  za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za 
realizację przedmiotu umowy;” 

 

Treść po zmianie: 
3)   za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za 
realizację przedmiotu umowy; Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
- miał niewielki wpływ na wystąpienie opóźnienia lub  
- jeżeli opóźnienie wyniosło do 10 dni roboczych; w takim przypadku, Strony uznają 

zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o ilość dni faktycznego opóźnienia, przy 
czym nie jest wymagane wprowadzenie tej zmiany w postaci pisemnego aneksu; 

 

4) w § 12 Kary umowne w pkt 1 Zamawiający dodaje ppkt. 13) w brzmieniu: 
13)   W przypadku nie wywiązania się z założeń przedstawionych  w opracowaniu „Organizacja 

budowy” – w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto – za wykonanie całości 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek 
dokonanego naruszenia. 

 

5) w § 13 Zmiany umowy:  
 

Treść przed zmianą: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia 

przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwości 

dokonania zmiany umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez 
konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 
spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: 
a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; 
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b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy: 
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy uniemożliwiających dotrzymanie terminów realizacji 
wskazanych w umowie; 

b) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; 

c) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym 
grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 

d) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa 
realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; 

e) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. deszczu, gradu, 
śniegu itp. występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywania odbiorów; 

f) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem 
/oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną) Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

g) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego na skutek 
okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; 

h) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; 
i) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  
j) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez 
Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy (o charakterze istotnej zmiany decyduje Zamawiający); 

4) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub 
zmniejszenia zakresu realizacji robót; 

5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą 
których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany 
podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 
wymagany w trakcie postępowania; 

6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;  

7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej; 
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9) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

10) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron umowy, których nie 
można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia czy dane 
zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;  

11) zmian zakresu przedmiotu umowy lub terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 
stwierdzenia wad lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia; zmiana zakresu prac będzie skutkowała odpowiednią zmianą 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmian:  

a) stawki podatku od towaru i usług; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 
a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których 
mowa w ust. 6. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy, dojdzie do zmiany: 
a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie 

powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej 
stawki podatku VAT; 

b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 
zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 
stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; 

c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 
zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych 
lub ubezpieczeń zdrowotnych; 

d) określonej w ust. 4 lit. d, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych zostanie zwiększony maksymalnie 
o wysokość wskaźnika wzrostu tego składnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, 
pomniejszonego o 4 punkty procentowe. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do 
złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 
W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego 
uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia 
szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w 
ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek 
musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa 
powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem 
utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym 
w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 umowy na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 
6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią 
do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni 
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do 
wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub 
wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.  

9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na 
okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z 
postanowienia ust. 4. 

 
 
Treść po zmianie: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia 
przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i – z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 
1 pkt 3 tiret drugi -  zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania 
zmiany umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez 
konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 
spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: 
a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; 

b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących 
po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy: 
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy uniemożliwiających dotrzymanie terminów realizacji 
wskazanych w umowie; 

b) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; 

c) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym 
grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 

d) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa 
realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; 

e) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. deszczu, gradu, 
śniegu itp. występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywania odbiorów; 
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f) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem 
/oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną) Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

g) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego na skutek 
okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; 

h) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; 
i) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  
j) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez 
Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy (o charakterze istotnej zmiany decyduje Zamawiający); 

k) jeżeli zmiana terminu jest nieistotna. Nieistotność zmiany terminu oceniana będzie przy 
uwzględnieniu aktualnych potrzeb Zamawiającego. Przez nieistotną zmianę terminu 
Strony uznają w szczególności zmianę terminu wynoszącą do dziesięciu dni roboczych; 

4) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub 
zmniejszenia zakresu realizacji robót; 

5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą 
których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany 
podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 
wymagany w trakcie postępowania; 

6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;  

7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

8) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej; 

9) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

10) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron umowy, których nie 
można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia czy dane 
zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;  

11) zmian zakresu przedmiotu umowy lub terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 
stwierdzenia wad lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia; zmiana zakresu prac będzie skutkowała odpowiednią zmianą 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmian:  

a) stawki podatku od towaru i usług; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 



 9 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 
a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których 
mowa w ust. 6. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy, dojdzie do zmiany: 
a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie 

powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej 
stawki podatku VAT; 

b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 
zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 
stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; 

c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 
zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych 
lub ubezpieczeń zdrowotnych; 

d) określonej w ust. 4 lit. d, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych zostanie zwiększony maksymalnie 
o wysokość wskaźnika wzrostu tego składnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, 
pomniejszonego o 4 punkty procentowe. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do 
złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 
W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego 
uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia 
szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w 
ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek 
musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa 
powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem 
utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym 
w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 umowy na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 
6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią 
do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni 
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do 
wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub 
wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.  

9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na 
okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z 
postanowienia ust. 4. 

 
Analogicznej zmianie ulega w SEKCJI IV: pkt IV.5 ogłoszenia o zamówieniu  
nr 545771-N-2019 z dnia 10.05.2019 r. 

 
Wzór Umowy po zmianach w załączeniu. 



 10 

 
 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 04.06.2019 r. na 
dzień 07.06.2019 r. na godz. 09:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro 
Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 07.06.2019 r.  
o godz. 09.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1. 

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz.  
XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 545771–N–2019 z dnia 
10.05.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 /-/ Iwona Kowalczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Załączniki: 
1.  Kryterium oceny ofert „Organizacja budowy” Załącznik nr 12 do SIWZ 
2. Formularz ofertowy po zmianach 
3. Wzór Umowy po zmianach 
 
 
 


