
 

Strona 1 z 99 

 

WZÓR 

UMOWA Nr  WZP.272.1.____.2022 

  

zawarta w dniu ……………….. 2022 r.  w Ciechanowie pomiędzy: 

1. Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 
130377824, NIP 566-187-65-36, reprezentowaną przez: 

Iwonę Kowalczuk – Zastępcę Prezydenta Miasta działającą na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów nr 88/2021  z dnia 31 maja  2021 r. przy 
kontrasygnacie Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta , 
zwaną dalej Gminą 

 
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 

03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000037568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, o kapitale zakładowym  30 658 953 000,00 PLN, w całości wpłaconym, 
posiadającą NIP: PL 113-23-16-427 oraz REGON: 017319027, reprezentowaną 
przez: 

…….................……………………………………………………………………………… 

…….................……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej PLK 

a firmą  

…………………………………………................................…………………………………… 

.................................................…………………………………………………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Gmina Miejska Ciechanów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w 
Warszawie zwane są dalej łącznie „Zamawiającym”  lub „Zamawiającymi”.  

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie 
„Stroną”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym  bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ), dalej 
PZP, została  zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:  
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ – 
budowę wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii 
kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w 
km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu 
drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 
przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. 

2. W ramach realizacji wyżej wskazanego zadania inwestycyjnego zwanego dalej 
„Przedmiotem Umowy” lub „Przedmiotem Zamówienia”, Wykonawca winien 
zapewnić i wykonać na swój koszt roboty i obowiązki wskazane w Umowie, w tym: 

- Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wiaduktu pieszo-
rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii kolejowej nr 9, 
wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia 
terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa przejścia dla pieszych i 
rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-
Curie/Ceramicznej” 

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i wdrożenie na czas 
prowadzenia robót, łącznie z wprowadzeniem elementów oznakowania ulic 

- Wykonanie projektu zabezpieczenia miejsca robót podczas prac w obrębie torów 
czynnych  (zabezpieczenie miejsca robót podlega odbiorowi przez pracowników 
PKP PLK S.A. (osygnalizowanie i zabezpieczenie miejsca robót należy do 
Wykonawcy robót) 

- organizację robót na terenie kolejowym, zgodnie z Regulacjami wewnętrznymi 
obowiązującymi w PLK, 

- prowadzenie robót geodezyjnych, w tym wytyczenie obiektu w terenie w trakcie 
realizacji robót, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym 
sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kolejowej, dostarczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy 

- powykonawczy monitoring kanałów deszczowych, 

- pozyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwolejniu na użytkowanie obiektu oraz 
opracowanie i pozyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania tej 
decyzji, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa. Dokumenty 
tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Umowę 



 

Strona 4 z 99 

 

tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa wraz z załącznikami i późniejsze Aneksy do Umowy 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót 

c) oferta Wykonawcy z załącznikami, 
d) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (przedmiotu zamówienia), 
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót stanowią integralną część Umowy. 

4. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
wymienione w ust. 2, prace i obowiązki określone Umową.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wykonanej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w 
zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. 

6. Wymienione w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiającego i 
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego dalej w Umowie zwane będą „Prawem”. Regulacje 
Zamawiającego oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, standardy 
techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury 
obowiązujące u Zamawiającego, w tym obowiązujące w PLK, których tekst znajduje 
się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i kontrahentów> 
Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w katalogu 
„Inne dokumenty odniesienia”. 

7. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie 
stwierdzone w nich wady, stosownie do postanowień Umowy.Przedmiot Zamówienia 
wynikający z Umowy Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w § 2 
Umowy i w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej 
„HRF”). Przedmiot zamówienuia obejmuje: 

- Etap I – wykonanie wszystkich robót budowlanych, sporządzenie dokumnetacji 
powykonawczej i pozyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu Za datę zakończenia Etapu I uznaje się datę sporządzenia 
Protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego zakończenie realizacji Etapu I. 

- Etap II – zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia. Za zakończenie realizacji 
przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia Protokołu odbioru 
ostatecznego potwierdzającego przekazanie do dyspozycji Zamawiającego 
zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości przedmiotu 
Umowy (§ 1 ust. 2 umowy).  

8. Wykonawca zapewnia, że terminy wskazane w § 2 ust.1 pkt 3) i 4) Umowy 
uwzględniają wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i 
kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia i są w pełni możliwe do 
dotrzymania przy uwzględnieniu obowiązku uzyskania przez Wykonawcę w tym 
terminie pozwolenia na użytkowanie obiektu, z zastrzeżeniem treści § 32 Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą 
Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu 

http://www.plk-sa.pl/
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technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doświadczeniach. Wykonawcy znana 
jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający 
zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 
Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego wydania 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem przypadków zmiany Umowy, o których mowa w  
§ 32 Umowy.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni 
kalendarzowe, dla których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) dalej jako „k.c.”, 
chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.  

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to 
rozumieć także personel kierowniczy, techniczny, siłę roboczą, itd. 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, zatrudnionych na jakiejkolwiek 
podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.  

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia: 
1) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania Umowy, 
2) termin przekazania terenu budowy – na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od 

daty wystąpienia Wykonawcy oraz niezbędnych zgód wydanych przez zarządcę 
infrastruktury kolejowej – Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie; Wykonawca 
zobowiąznany jest wystąpić z wnioskiem o przekazanie terenu budowy w terminie 
do 14 dni od daty podpisania Umowy. 

3) Etap I - zakończenie realizacji robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego 
po pozyskaniu przez Wykonawcę w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu - do  360 kalendarzowych  dni od daty podpisania Umowy, 

4) Etap II - zakończenie realizacji zamówienia potwierdzone protokołem odbioru 
ostatecznego: max. do 6 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. Od terminu zakończenia realizacji robót potwierdzonego w dzienniku budowy przez 
Nadzór Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21 dni na sporządzenie pełnej 
dokumentacji powykonawczej (nie dotyczy wniesienia do zasobów geodezyjnych, w 
tym przypadku decyduje potwierdzenie Ośrodka o przekazaniu przez Wykonawcę do 
Ośrodka materiałów na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej). 

3. Przez zakończenie realizacji zamówienia Strony uznają datę podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 

 

 

§ 3 

1. Zamawiający (inwestor) ustanowi Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, w 
składzie: 

- Inżyniera Kontraktu - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

- Inspektora ds. nadzoru robót mostowych; 

- Inspektora ds. nadzoru robót drogowych; 
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- Inspektora ds. nadzoru robót elektrycznych; 

- Inspektora ds. nadzoru robót telekomunikacyjnych; 

- Inspektora ds. nadzoru robót sanitarnych. 

- w zakresie innej branży, o ile zajdzie taka potrzeba. 

2. O ustanowieniu Zespółu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera 
Kontraktu wraz z podaniem danych personalnych i danych teleadresowych tych 
osób Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branży mostowej w osobie: 
........................... 

oraz kierowników robót poszczególnych branż: 

- Branża mostowa: ……………………………………. 

- branża teletechniczna: ……………………………… 

- branża elektryczna :………………………………… 

- branża sanitarna.......................................................... 

- branża kolejowa, o ile zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 4 

Solidarna odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (dotyczy konsorcjum). 

Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową 
konsorcjum (lub inną regulującą ich współpracę), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 
Zamawiającym za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy; 

2) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać kopii umowy konsorcjum (lub innej umowy 
regulującej ich współpracę).  

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4) Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną formę prawną na 
podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego o 
swoim partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do 
podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe 
podmioty wchodzące w skład konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do 
przyjmowania w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli 
interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), 
pochodzących od Zamawiającego, a których potrzeba złożenia przez 
Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy; 
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5) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, 
którzy wspólnie podjęli się wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania jej kopii 
Zamawiającemu; 

6) Partner wiodący (lider) jest upoważniony do składania oświadczeń woli i 
przyjmowania poleceń dla i w imieniu wszystkich partnerów; 

7) Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę 
prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy)  są uprawnione wobec 
Zamawiającego w ten sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione 
wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z nich 
zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 
wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów 
tworzących inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – 
solidarność wierzycieli. 

8) Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań 
przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 

§ 5.  

Sposób komunikacji pomiędzy stronami Umowy 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i 
woli) będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów 

adres: Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. 
…….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą 
elektroniczną (jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: 
inwestycje@umciechanow.pl (oraz do wiadomości  boi@umciechanow.pl) 

oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespół Projektu 
IRR1/1 

adres: ul. Chodakowska 50; 03-816 Warszawa 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy:  

1. Daniel Boruchalski – Dyrektor Projektu tel. 571 336 233 

2. Henryk Godziewicz – Kierownik Kontraktu tel. 882 052 571 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą 
elektroniczną (jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: 
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daniel.boruchalski@plk-sa.pl 

henryk.godziewicz@plk-sa.pl 

 

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą 
elektroniczną (jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: …………..……..... 
(oraz do wiadomości  ……….……………). 

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w 
zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa 
w ust. 1. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na 
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., 
przekazane drogą elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od 
poniedziałku do piątku oraz w dni ustawowo wolne od pracy), uznaje się za 
doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z 
jego treścią).  

 

§ 6.  

Pierwszeństwo dokumentów 

Zakres prac i robót objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania 
Zamawiającego dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej 
dokumentach składających się na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującym porządku 
pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w 
trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ 
i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr … z dnia…. (jeżeli 
dotyczy); 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty; 

§ 7.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie 
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).  

mailto:daniel.boruchalski@plk-sa.pl
mailto:henryk.godziewicz@plk-sa.pl
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2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie 
mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z 
wierzytelnościami Zamawiającego. 

 

§ 8.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy, odrębnie na każdego Zamawiającego, 
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………… w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 29, tj. na kwotę 
…………………..zł brutto (słownie złotych: ………………………………………….), w 
tym: 

a)  na rzecz Gminy 5% wartości, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt. a) na kwotę 
…………………..zł brutto (słownie złotych: ………………………………………….)  

b) na rzecz PLK 5% wartości, o której mowa w  § 29 ust. 2 pkt. b) na kwotę 
…………………….. (słownie złotych: …………………………………). 

2. Dopuszczalne są formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w 
art. 450 ust. 1 pkt 1)-5) PZP. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 
450 ust. 5 PZP).  

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz 
płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także do pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

7. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  będzie 
ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad Zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym, 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowyw okresie rękojmi lub 
gwarancji  (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi lub 
gwarancji, w zależności który z tych okresów nastąpi póżniej. 

8. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku 
wnoszenia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie 
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niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, odpowiadające dotychczasowemu 
zabezpieczeniu, najpóźniej na 30 dni przed wygaśnioęciem dotychczasowego 
zabezpieczenia, zapewniaując jego ciągłość, ważność i wykonalność, zgodnie z ust. 
6 i 7 powyżej. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie 
wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na 
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później 
niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub 
nowe zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy 
potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego w zakresie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych 
w okresie rękojmi lub gwarancji (w zależności który z tych okresów nastąpi póżniej), 
i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem 
usunięcia wszystkich wad potwierdzonych protokołem odbioru pogwarancyjnego 
potwierdzającym usunięcie wad. 

10. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin 
wygaśnięcia dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w 
przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie 
mogą w żaden sposób ograniczać możliwość realizacji zabezpieczenia przez 
Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. 

 

§ 9.  

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
z  2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw 
autorskich osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej 
części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, 
a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 
części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich 
umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) 
powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w 
szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną 
zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy; 
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3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z 
realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 
praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez 
żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w 
przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie 
będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem 
przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w 
przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie 
będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia 
do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych 
wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1231 z późn. zm.) , bez względu na ilość 
egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących 
prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z 
zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 
opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w 
utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020  r. 
poz. 1333 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo budowlane” –  oraz gdy są konieczne i 
uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub 
charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać 
wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez 
pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich 
a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w 
zakresie  tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich 
utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie 
integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian 
– niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł 
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korzystać z nich w zakresie i na zasadach  określonych  w ust. 2 powyżej, na 
następujących polach eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 
tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

4) wprowadzanie do obrotu, 

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu, 

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 
reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 
lektora, 

12) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

13) najmu, 

14) dzierżawy, 

15) udzielania licencji na wykorzystanie, 

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji, 

17) publikownia części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utwory zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za 
wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a 
także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w 
zakresie, określonym niniejszą Umową. 
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6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, 
samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw 
zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi 
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 
udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 
majątkowych i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie 
zawierał oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na 
nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo 
autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie 
oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów 
wykonanych w ramach Umowy, a przed odbiorem końcowym tychże utworów – 
uzyskać oświadczenia autora lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w 
przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych 
praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat od dnia odbioru, o 
którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 
osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty 
autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od 
wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie 
poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do 
powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania 
Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych 
do SWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

12. Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, 
zbywalnej, niezastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Cenie za 
wykonanie przedmiotu Umowy licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie 
oprogramowania. Termin wypowiedzenia będzie wynosić 10 lat ze skutkiem na 
koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu 
budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
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13. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości 

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
b) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu 

komputerowego lub   jego kopii. 
14. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez 

zgody Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za 
wyjątkiem spółek z Grupy PKP, przez Zamawiajacych (lub w ich imieniu) do celów 
innych, niż te które są dozwolone według niniejszej Umowy. 
 

§ 10  

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują 
się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich 
dokumentów, materiałów, informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą 
Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych 
w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 
udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub 
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. 
Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w 
ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te 
są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli 
obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno 
siebie jak i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot Umowy  
z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na 
stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu 
podpisania Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do 
Umowy odnośnie Zamawiającego - Gmina oraz umowę o zachowaniu poufności, 
stanowiącą Załącznik nr 1a odnośnie Zamawiającego - PLK W przypadku zwłoki 
Wykonawcy w podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający wstrzyma 
się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1930), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze 
wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych 
informacji, obciążają Wykonawcę. 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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7. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów 
prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., 
str. 1-88),  Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę 
dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do 
Umowy odnośnie Zamawiającego Gmina oraz umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 4 – odnośnie Zamawiającego PLK. W 
przypadku zwłoki Wykonawcy w podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy 
wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze 
wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy 
jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.” 

 

§ 11   

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 
Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

realizowany poprzez przekazanie informacji o treści jak w ust. 1:  

1. Zamawiający – PLK, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 
Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 
ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony 
Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których 
dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do 

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce 
pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, 
a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych 
dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 
ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie 
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie 
zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania 
danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym 
zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

1) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 
międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 
zgodnie z art. 45 RODO, 

2) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 
dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

3) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń 
pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 
realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele 
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które 
są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania;  

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie 
osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez 
Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane 
przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 
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2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 
którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą 
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy 
wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

§ 12   

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 
Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

*realizowany poprzez przekazanie informacji o treści jak w ust. 1:  

1. Zamawiający – Gmina, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 
zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Ciechanów, zwana 

dalej Gminą, z siedzibą pod adresem: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 
6; 

2) w Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje adres e-mail:iod@umciechanow.pl - 
Inspektora Ochrony Danych w Gminie, udostępniony osobom, których dane 
osobowe są przetwarzane przez Gminę Miejską Ciechanów; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

d) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
e) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
f) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do 

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce 
pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, 
a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych 
dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminę jest art. 6 
ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Gminy 
wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie 
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie 
zawartych umów;  
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6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 
realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Gmina  będzie realizowała cele 
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które 
są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

7) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych; 

8) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania;  

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Gmina nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie 
osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez 
Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane 
przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 
którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą 
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy 
wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 
§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany 
na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczeniem odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy oraz 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie 
podzleconej części Umowy. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę).  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór 
chroniony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), umowa o 
podwykonawstwo powinna zawierać określenie zakresu autorskich praw 
majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być 
mniejszy od określonego w § 9 ust. 2  Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o 
którym mowa w §16 ust. 27 Umowy.  

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym Zamawiajacy 
ustanawia następujące wymagania: 

1) wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy 
Wykonawcą 
a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku 
gdy wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót 
wskazana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w 
Umowie o podwykonawstwo należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym 
odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest 
do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz at. 465 PZP 
w zw. z art. 647[1] § k.c;  

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 
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4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji. 
 
5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
(bądź dokonać zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy o 
podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; 

6) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej 
zmiany) w szczególności w sytuacji, o której mowa w art.  464 ust. 3 PZP w 
terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej 
zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej 
zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego; 

7) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;  

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej 
zmiany) w sytuacji, o której mowa w art.464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo 
(projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy 
(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego. 

9. Powyższą procedurę określoną w ust. 8 stosuje się również do umów z dalszymi 
podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Terenu budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 
określonych w Umowie.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak 
też kopię zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy 
wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % wartości Umowy z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia, w każdym zaś przypadku, gdy wartość 
umowy o podwykonawstwo będzie większa niż 50.000 złotych. W tym przypadku 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Przedłożona umowa o 
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podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności zaś z PZP. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

12. Wykonawca, z wyłączeniem robót mostowych, podzleci prace lub roboty polegające 
na: …………………………………………………………………………………………….. 

13. Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 3 PZP żąda, aby Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców robót 
budowlanych, dostaw i usług, i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 
wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców robót 
budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
wykonanie części Umowy.  

14. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w 
zakresie, w jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

15. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, 
wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy 
każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie budowy. 

17. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od przedstawienia przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom (art. 437 ust. 1 pkt 4 pzp). Przez dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom rozumie się 
dokumenty wskazane w art. 447 pzp.  

18. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub 
dalszy podwykonawca)robót budowlanych lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub 
usług, wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje 
płatności za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały 
odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela 
Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub 
roboty zostały zapłacone;  

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;  
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3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone 
roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
niego Umowy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 
podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 10, która to podlega udostępnieniu na 
każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Dostęp do Terenu budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do Zamawiających pisemnych wniosku o 
przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Zamawiający przekażą protokolarnie Wykonawcy Teren budowy (tj. przestrzeń, w 
której prowadzone są roboty budowlane, dalej jako: „Teren budowy”) najpóźniej 
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu 
przekazania terenu budowy stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.  Przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu 
lokalnych uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem 
pociągów. Przed przystąpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac 



 

Strona 23 z 99 

 

objętych Umową, Zamawiający podejmuje decyzje o formie poinformowania o 
zagrożeniach (może to być przekazanie materiału lub wyznaczenie pracownika 
Zamawiającego). 

2. Opóźnienie w terminie wystąpienia Wykonawcy o przekazanie terenu budowy, 
podlega karze zgodnie z § 26 Umowy 

3. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje 
Wykonawca we własnym zakresie.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Teren budowy z chwilą jego przejęcia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na 

Terenie budowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie 
wykonywanie robót przy prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub 
czasowych praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące 
dostępu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt 
wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem budowy, których może potrzebować 
dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby 
Zamawiający udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury 
kolejowej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 
kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z późn.zm), to Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 
przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na 
terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie 
poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

10. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one 
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego lub innych osób.  

11. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń, takich jak 
w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, 
gazociągi oraz obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek 
wykopu i rozpoczęciem robót mogących naruszyć te urządzenia. 

12. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych 
uszkodzeń, Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub 
mieniu powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące 
nieruchomości sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z 
nieruchomości na których realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za 
uszkodzenia budynków, budowli, drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, 
rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych 
oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcę(ów) 
(dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie 
zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt  (w uzgodnieniu 
z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 
wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 
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14. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z 
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i 
innymi wydatkami prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub 
nieprawidłowego działania, o którym mowa w ustępie 12 (392 k.c.). 

15. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w 
ramach umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, 
przedsiębiorstwami oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych 
usunięć i robót odtworzeniowych istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie 
koszty takich robót jak i wszelkich uzgodnień.  

16. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy 
związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować 
niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 
prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować 
roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, lub podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
Teren budowy i z Terenu budowy. 

17. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Terenu budowy wraz z 
wykonaniem, utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, 
rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy 
ponosi Wykonawca w całości. W przypadku korzystania z mediów (w tym na terenie 
kolejowym) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich dostawę z właściwymi 
terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras 
dostępu oraz uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na 
użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów.  

19. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku 
wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

20. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub 
grzywien związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących 
dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez 
niego dróg kołowych, kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 
budowy. Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i 
personelu Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca 
został powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych 
wykonawców Zamawiającego bądź osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie 
z Prawami. 

22. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy oraz 
podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel 
Wykonawcy w obrębie Terenu budowy. 

23. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z 
Terenu budowy wszelki złom i odpady. 

24. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z 
potrzebami), aż do ich ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Terenu budowy 
lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór; 
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2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony 
i ogrodzenia), które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu 
Umowy, do użytku i dla ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i 
użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz 
ścieków z całego Terenu budowy. 

25. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu 
dziennik budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z 
Prawem budowlanym. 

26. Przekazanie terenu budowy w granicach pasa klejowego nastapi odrębnie od 
przekazania terenu budowy na terenie Miasta Ciechanów. Przekazującym teren 
budowy na terenie kolejowym będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Olszytnie. 

 

§ 15.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, 
materiały) i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie 
z wymaganiami przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej 
cześć Opisu przedmiotu zamówienia (STWIORB); 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także 
akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości 
materiałów (wyrobów budowlanych) oraz jakości elementów robót wykonanych z 
tych materiałów (wyrobów budowlanych). Wszystkie badania materiałów (wyrobów 
budowlanych) i robót Wykonawca wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były 
przewidziane w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały 
(wyroby budowlane) bądź elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, 
koszty badań dodatkowo zleconych obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań 
dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby budowlane) lub roboty są zgodne z 
dokumentami umownymi, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019, 
poz. 266, ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do 
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 
4. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4, 
uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych 
materiałów. 

7. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.) 
natomiast materiały stanowiące własność Zamawiającego powinny być przewiezione na 
miejsca wskazane przez ZamawiającegoKoszt związany z rozbiórką, transportem, 
składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on 
osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

§ 16.  

Wykonawstwo  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie i przekazanie inwestorowi w uzgodnionym terminie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, prawem budowlanym 
wraz z aktami wykonawczymi, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz 
uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w czasie realizacji przedmiotu 
Umowy, 

2) zapoznanie się z terenem budowy i jego specyfiką, terenem sąsiadującym, 
infrastrukturą znajdującą się na tych terenach oraz dokumentami wymienionymi w 
podp. 1). Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania czy Wykonawca wykonał 
wskazane powyżej obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona 
powyższych obowiązków lub wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie 
wynikające z tego konsekwencje,  

3) gospodarowanie Terenem budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do 
czasu wykonania i odbioru końcowego, 

4) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu  na czas 
budowy (okazać na dzień rozpoczęcia robót), 

5) utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

6) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych 
interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe 
szkody, 

7) wykonanie na własny koszt i własnym staraniem zaplecza budowy, 

8) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom: 

- dostępu do energii elektrycznej, 

- dostępu do zaplecza sanitarnego, 

- doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków, 

- dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we 
własnym zakresie, 
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- zaplecza socjalno- magazynowego  oraz poniesienie związanych z tym 
kosztów, 

9) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna, 

10) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

11) ścisła współpraca z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionym przez 
inwestora i sprawującym w imieniu inwestora usługę nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją umowy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek przedłożenia  
Inżynierowi Kontraktu dokumentów wymaganych do odbioru częściowego na co 
najmniej 7 dni przed planowaną przez Wykonawcę datą wystawienia faktury 
częściowej, zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu robót zanikających i podlegających 
zakryciu, uzyskania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu w zakresie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego korekt, przedkładania 
Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wniosków o zatwierdzenie materiałów, 
zgłaszania rozpoczęcie i zakończenie kolejnych robót, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, 

12) w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami projektu wykonawczego w formie 
wydruku i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
rozbieżności Zamawiajacemu, który w ciągu 7 dni od zgłoszenia wskaże 
Wykonawcy wersję wiążącą, 

13) opracowanie projektów warsztatowych, technologicznych niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu Zamówienia, projekty te podlegają zaopiniowaniu przez 
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, 

14) wypełnienie na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów 
sieci przesyłowych w wydanych warunkach przyłączenia, uzgodnieniach, a także 
wynikających z dokumentacji projektowej przepisów prawa. Ponadto w razie 
konieczności Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór techniczny wymagany 
przez gestrów sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich 
dotyczącym,  

15) Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego 
dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł 
znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z terenem budowy 
oraz jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, 
ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi 
Przedmiotem Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

16) Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi 
wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał 
wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, 

17) Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, 
finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z 
Umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w Umowie. 

2. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty 
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, 



 

Strona 28 z 99 

 

Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub 
inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na 
łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy 
równą co najmniej wartości umowy. W okresie wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię polisy OC  najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie ubezpieczenia określone 
zostały w § 35 Umowy.  

3. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej 
czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części 
podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go w terminie ustalonym do odbioru końcowego robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie Kierownika Budowy o 
zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

 
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy plan BIOZ, 

2) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, 
pozytywnie zaopiniowany przez Inżyniera Kontraktu, 

3) na dzień podpisania umowy przedłoży inwestorowi oświadczenia kierownika 
budowy o podjęciu obowiązków, 

4) na dzień podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
sporządzony zgodnie z zapisami SWZ. 

5) na dzień podpisania umowy przekaże Zamawiającemu Umowę o zaufaniu 
poufności 

6) na dzień podpisania umowy ustnowi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy i rękojmi lub gwarancji za wady, zgodnie z § 8 niniejszej Umowy. 

7. Terminy robót w rejonie wjazdów do posesji należy uzgadniać z właścicielami 
posesji. 

8. Wykonawca wykona badania wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania informacji o istniejącym uzbrojeniu w 
ulicy od odpowiednich jednostek eksploatacyjnych. 

10. Wykonawca dokona regulacji istniejących elementów urządzeń podziemnych/ 
włazów, zasuw, hydrantów studni telefonicznych itp./ do poziomu wykonanej 
nawierzchni. 

11. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce czasowej i stałej zwałki 
nadmiaru ziemi oraz zaplecza budowy. 



 

Strona 29 z 99 

 

12. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub 
zamknięcie istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia 
użyteczności publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez uzgodnienia z 
właścicielem urządzenia oraz pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca 
winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót – 
złożyć do Zamawiającego wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu 
czynności w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia 
właściwych środków bezpieczeństwa. Warunkiem wydania pozwolenia 
Zamawiającego będzie załączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego 
uzgodnienie z właściecielem urządzenia terminu oraz sposobu przeprowadzenia 
prac. 

13. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z 
ustaleniami umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu 
Umowy, Zamawiający (przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma 
prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia właściwych dokumentów w terminie 
nie krótszym niż 7 dni  (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) 
potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób budowlany), sprzęt (maszyna i 
urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone w Umowie i dokumentach 
stanowiących jej integralne części oraz dokumentach zamówienia publicznego. W 
takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego 
dokumentu. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedłoży 
stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do uznania, że nie zostały 
dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego środków 
zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz 
naliczenia kary określonej w Umowie. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, 
zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania robót budowlanych, 
dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) dla 
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu 
wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa 
Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów  
obciążą Wykonawcę. 

14. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, 
należności i opłaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, 
w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad oraz 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od 
niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek 
zaniedbania w tym względzie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach 
których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
roboty budowlane lub usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

16. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te będą wyrobami nowymi, o 
ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w 
odniesieniu do konkretnego wyrobu. 

17. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, 
urządzenia) muszą odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz 



 

Strona 30 z 99 

 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać jego 
akceptacji. Zabudowane budowle i urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki 
wymóg został postawiony zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.) muszą posiadać Świadectwo 
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu 
kolejowego lub odpowiednio Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat 
Kolejnictwa). Przed przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia 
(wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu 
ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

18. Wykonawca zapewni, że osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w 
procesie budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawców, bez względu na formę zatrudnienia) nie będą podnosiły 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z wykonywaniem 
Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada 
Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią 
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na 
swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 
będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które 
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego 
świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty 
pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o 
wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi 
wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

19. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty 
dzierżawne i inne płatności za: 

- materiały naturalne uzyskiwane poza Terenem budowy, oraz 

- usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 
(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka). 

20. O odnalezieniu na Terenu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów 
wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów 
interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym, jak również 
niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić 
Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w stosunku do 
Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony 
do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i 
przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu 
Wykonawcy dalszego prowadzenia prac i robót. 

21. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie 
zawieszenia zabezpieczać dotychczas wykonane roboty, tak aby uniknąć 
jakiejkolwiek szkody. 

22. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z 
charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 
występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w kraju, takie ryzyko przyjął i 



 

Strona 31 z 99 

 

wkalkulował w cenę zawartą w ofercie  oraz uwzględnił w terminie wykonania 
Umowy. 

23. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien 
zostać przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. 
Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

24. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej u różnych wykonawców/podwykonawców, 
wykonawcy/podwykonawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą. 

25. Z chwilą przekazania Wykonawcy Terenu budowy, Wykonawca wyznacza 
koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

26. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie 
odnotowane w protokole przekazania Terenu budowy lub odpowiednio w innym 
dokumencie. 

27. Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie 
realizacji Umowy: 

1) robót ziemnych, 

2) robót montażowych,  

3) robót drogowych, 

 4) robót związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi. 

29. W związku z wymogiem zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czyności związane z wykonaniem 
Umowy wskazane  w ust. 27 powyżej, Wykonawca lub jego podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

30. Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 

31. Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym informacje takie jak: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 
stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

32. Jednym z innych dowodów, o który mowa w pkt 29 lit d   może być zaświadczenie 
właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 
rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanomizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

33. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty 
będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z 
rzeczywistością lub autentyczności, Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie 
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe 
dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

34. Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w Umowie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione 
wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dodatkowych 
dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego 
inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 
osobodni. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
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36 Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej 
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu 
ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez 
Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. 
jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i 
unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego 
podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

37. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie ma jedynie 
charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy 
wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy 
wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w 
Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu Umowy. W 
szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost przepisów prawa. 

 
§ 17. 

 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów 
bezpieczeństwa, w tym Regulacji Zamawiającego obowiązujących w 
PLKzamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego http:www.plk-sa.pl  i 
przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Terenu budowy, co nie 
zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem Terenu budowy, 
Plan monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany 
zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 
listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i 
zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji 
bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 
harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad 
bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby 
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny z 
Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są 
na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca ma obowiązek 
monitorować środki kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w ustępie 
powyżej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, 
zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące i zapobiegawcze. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (zaś jeżeli projekt trwa krócej niż 
rok - co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z 
przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i 
zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin 
zakończenia umowy. 
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4. Wykonawca będzie zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do 
przebywania na Terenu budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na 
Terenu budowy; 

5. Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy i robót w stanie wolnym od 
niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których 
mowa w pkt. 4); 

6. Wykonawca będzie zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom 
dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

1) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 
ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych 
(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli 
dotyczy), 

2) organizował roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 
omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach 
pracowników oraz radach budowy, 

3) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, 
akustyczne lub łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach 
roboczych każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których 
sposób użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię 
toru czynnego, 

4) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 
z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku 
związanej z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego 
zamknięcia torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po 
sąsiednim torze czynnym w oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z 
postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-19., 

5) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 
pociągów na czas wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu 
pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego 
Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robót 
staną się niespójne z faktycznym postępem robót, 

6) opracuje wespół z PKP Energetyka S.A. Regulamin Wyłączenia Napięcia dla 
poszczególnych faz robót budowlanych, czynności pomiarowych i 
odbiorowych, łącznie z poniesieniem kosztów ich sporządzenia, 

7) organizował Teren budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność 
czynnych urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego 
(sygnalizatory, wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na 
przejazdach kolejowo-drogowych, 

8) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu 
przyległego do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne 
wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z 
realizacją robót, 

9) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników 
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Zamawiającego, a także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z 
obowiązkiem wstrzymania robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności i 
nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego 
prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

7. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w 
Regulacjach Zamawiającego PLK wskazane w § 1 ust. 6 oraz w § 17 ust. 1) 
możliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa 
pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych 
przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (dalej jako „Instrukcja Ibh-
105”), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy. 

9. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową 
jest uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego 
na podstawie „Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

10. Na potrzeby udzielenia zmaknięć torowych i opracowania Regulaminu 
tymczasowego ruchu pociągów Wykonawca opracuje Harmonogram zaknięć 
torowych zgodnie z Zasadami organizacji i udzielania zamknięc torwych Ir-19. 

11. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą 
również personelu podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

 

§ 18.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować 
stosowanie wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości 
w terminie 14 dni od przekazania Terenu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 

3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) 
stosują się do wymagań zarządzania jakością. 

2. Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu 
Zapewnienia Jakości. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości 
zatwierdzi go lub odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego 
stanowiska Zamawiającego w ww. terminie oznacza akceptację przedłożonego 
Programu Zapewnienia Jakości. 

8. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów 
stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do 
jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakikolwiek 
dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu 
przez samego Wykonawcę. 
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9. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z 
żadnego z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

 

§ 19.  

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest 
do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 
Regulacjami Zamawiającego w tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi 
gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz „Wytycznymi obliczania ilości wód opadowych 
i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a także zgodnie z ustaleniami Umowy. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w 
zakresie ochrony środowiska. Decyzje te stanowią załączniki do SWZ. 

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia 
narusza warunki i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności wymogi 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o 
których mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych 
art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy.  

4. W przypadku postępowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. 
zezwoleniami na usunięcie drzew lub krzewów, Wykonawca  ponosi wszelkie 
konsekwencje z tym związane, w tym kary administracyjne. 

5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o 
ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym 
kary administracyjne, ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew 
lub krzewów, wynikających z decyzji administracyjnych (o ile takie decyzje zostały 
wydane). W przypadku wystąpienia w terminie do 3 lat od terminu wskazanego w 
zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, obumarcia 
drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opłat (o ile okażą się one 
konieczne), zgodnie z żądaniem organu oraz dokona ponownych nasadzeń. 

7. Prace należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia.  

8. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przetrzymywania materiałów, 
przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w 
obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie nie powodując uszkodzeń systemu 
korzeniowego. 

9. Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu 
poprzedniego (odtworzyć). Odbiór odtworzonej zieleni (trawników) odbędzie się po 
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pierwszym koszeniu przy udziale inspektora Wydziału Gosodarki Odpadami i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ciechanowie. 

10. W przypadku nowych nasadzeń należy: 

- nasadzane drzewa powinny posiadać wykształconą koronę i pień o obwodzie nie 
mniejszym niż 12-14 cm 

- nasadzane krzewy z pojemnika o pojemności C3, C5 

- wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane nasadzenia i zobowiązany jest 
do rocznej pielęgnacji nasadzeń. 

11. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca 
zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca 
odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W 
przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 
podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 
szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze 
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

12. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi 
przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do 
demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny 
z przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. 
Materiały z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością 
Wykonawcy.  

13. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu 
materiały i urządzenia, wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, 
magazynowaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego będą poniesione przez Wykonawcę w ramach umówionego 
wynagrodzenia. 

14. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do 
czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu urządzeń istniejących, 
zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą zostać 
usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń do 
stanu sprzed demontażu. 

15. Miejsca tymczasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

16. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, 
rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie 
Zamawiajacy, w tym m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych. 
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17. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o 
szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

18. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w 
miejscu na ten cel przeznaczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz jej aktami 
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów 
zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 
właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. Na Terenie budowy 
Wykonawca wyznaczy i odpowiednio oznaczy takie miejsce. 

19. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, 
decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

20. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z 
obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 
odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami. 

21. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi Kontraktu w terminie kwartalnym 
informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. 
Informacja powinna być przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi 
Zamawiającego. Inżynier Kontraktu przekazuję ww. informację Zamawiającemu. 

22. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego 
wytwórcą odpadów. 

23. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania 
odpadami i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 



 

Strona 39 z 99 

 

 

§ 20.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do 
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo 
konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i 
dokonywania prób (dalej jako „Kierownictwo Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez 
Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, 
nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są 
wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm) oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze 
niż te, które zostały określone w SWZ (liczone do momentu wystąpienia przez 
Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 
uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których 
określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 
dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję 
zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania 
projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji  Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
będzie stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających 
dostateczną znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia 
robót (włącznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do 
napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej 
realizacji robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz 
doświadczony w swych zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby 
Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na 
Terenu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku. 
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6. Wykonawca usunie z Terenu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę 
zatrudnioną przy wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której 
usunięcia zażąda Zamawiający. Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi 
być uzasadnione. Zmiana personelu na żądanie Zamawiającego z przyczyn 
określonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, 
to Wykonawca wyznaczy niezwłocznie odpowiednią osobę na zastępstwo (lub 
spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia 
wymagane przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane 
przez przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia 
obowiązków zgodnie z Umową. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany 
przez Wykonawcę osoby z personelu – nowa osoba musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje (uprawnienia).  

8. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca 
posiada odpowiednie, takie jakie zostały określone w SWZ, doświadczenie i 
kwalifikacje.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego 
wymagane prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie 
robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu 
zamówienia okaże się to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia 
wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich 
dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców, celem 
prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej Umowy 
obowiązków. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu 
Wykonawcy, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu na jego żądanie, szczegółowe 
informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem 
uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne – na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży także kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy 
każdego typu na Terenu budowy. W razie zmian tych informacji, Wykonawca będzie 
niezwłocznie informował o tych zmianach.  

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Terenu budowy sprzętu nieposiadającego 
wymaganych świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten 
sprzęt bez wymaganych uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego personel  obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca 
zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania 
wynikające z jakiegokolwiek naruszenia Praw przez Wykonawcę i jego personel. 

 

§ 21.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) 
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1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
w formatach umożliwiających odczytanie pliku w programie MS Project oraz w 
programie Excel Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całości przedsięwzięcia, 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w niniejszej Umowie, 
uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową 
terminy.  

2. Zamawiający wymaga w HRF wprowadzenia etapowania robót. Stopień 
szczegółowości harmonogramu oraz etapowania podlega uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zawierał  szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z 
wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania 
dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć 
zakończenie zakresu określonego w danym Etapie wskazanym HRF wraz z 
uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu 
robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia 
wykonywania przedmiotu zamówienia, 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i 
wyrażenia zgody wyszczególnione w dokumentach umownych, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie, 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji,  

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót, oraz 
zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na Teren budowy, również w okresie 
zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót, 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w 
Umowie (np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach),  

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych Etapach realizacji 
przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji IR-19 
obowiązującej u Zamawiającego, 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 
prowadzenia robót,  

9) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie 
miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone 
proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

3. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w 
szczególności informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 
personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót 
w każdym miesiącu realizacji prac. 

4. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w 
dalszych ustępach łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca 
uwzględni niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w 
okresie jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć 
torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe 
wykonanie Umowy. 

6. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą 
być zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

7. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z 
faktycznym postępem robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

8. Jeśli Zamawiający, w ciągu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da 
Wykonawcy powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest 
zgodny z Umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym 
Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy 
planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni 
i ponownie przedłoży, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 
rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony 
do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 
wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

10. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania 
przedmiotu Umowy tak, aby Umowa została wykonana w określonym w Umowie 
terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania 
Umowy. Opóżnienie w sporządzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
zwalnia Wykonawcy od sporządzenia Harmonogramu wg stanu obowiązującego na 
dzień podpisania umowy. 

11. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych 
prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą 
niesprzyjająco wpłynąć na pracę. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca 
przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 
okoliczności.  

12. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy 
powiadomienie, że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową 
lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami 
Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 
zgodnie z niniejszym paragrafem.  

13. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym 
data zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych 
w Umowie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
wykraczają poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag 
Zamawiającego.  
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14. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

15. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.  

16. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Terenie budowy 
w formie wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót. 

17. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać 
opatrzone datą jego sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę 
zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego podpisem.  

 

§  22.  

Raporty oraz narady z postępu prac 

1. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narad z postępu pracy raz w miesiącu 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana 
Umowa. Stosowną informację o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni 
przed jej terminem. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedłożenia 
raportu z postępu prac.  

3. Narady z postępu prac odbywać się będą w okresach miesięcznych. Poza 
miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 
dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego 
zebrania należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

 

§ 23. 

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Terenu budowy i do wszystkich 
miejsc, z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Terenie budowy i 
gdziekolwiek indziej), będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i 
dokonywania prób materiałów i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu 
wytwarzania  urządzeń oraz pozyskiwania i wyrobu materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania 
tych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i 
wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z 
jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji gdy jakakolwiek praca 
będzie gotowa i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub 
opakowana do przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji  Zamawiający, albo 
bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, 
albo bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, że Zamawiający nie wymaga wykonania 
takich czynności. Jeżeli Wykonawca zaniedba powiadomienia Zamawiającego, to na 
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żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, odkryje on taką pracę, a 
następnie przywróci ją na swój koszt do poprzedniego stanu. 

 

§ 24.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić 
Wykonawcy: 

1) usunąć z Terenu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, 
które nie są zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z 
Umową, oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 
robót, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim 
Wykonawca jest zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie 
uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub 
roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu 
wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się. 

 

§ 25.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska 
przedmiotowe zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z opracowanego i 
zatwierdzonego przez Zamawiaja Harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 
udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć 
torowych Ir-19, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2015 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. 

2. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz 
czynnej infrastrukturze na Terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknięć 
torowych, co Wykonawca uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich 
odpowiednim etapowaniu. 

 

 

§  26. 

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości  0,05 % wynagrodzenia 
brutto określonego  w § 29  ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie 
terminu wykonania Umowy;  
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2) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych Etapów określonych w HRF 10.000 PLN 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania poszczególnego etapu 
określonego w HRF,  

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi po upływie 
wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  

− 3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej 
utrudnienia  w ruchu kolejowym; 

− 5.000, 00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

4) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 13 ust. 14  Umowy dokumentów po 
upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w 
wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 7 
i 8; 

5) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

6) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN 
za każdą rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

7) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o 
którym mowa w § 15 w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

8) za nie wystąpienie o przekazanie terenu budowy, niedostarczenie 
Zamawiającemu HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 
PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

9) za brak aktualizacji HRFw terminie ustalonym w Umowie - w wysokości 
5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy 
uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach 
koordynacyjnych, w wysokości 10 000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek 
zawinionej nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania;  

11) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za 
nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej 
zmiany) - w wysokości 20 000 PLN;  

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości  
10 000 PLN za każdy taki przypadek; 

13)  za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w 
wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy), o których mowa w Umowie - w wysokości 25 000,00 PLN za 
każdy taki przypadek; 
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15) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy), o których mowa w Umowie - w wysokości 1000,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki; 

16) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o 
których mowa w § 13 ust. 28   – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień 
zwłoki; 

17) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 
określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych; 

18) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z 
wydłużonego czasu trwania Umowy  z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z 
winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin wad w działaniu czynnych urządzeń 
służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10 000 PLN za 
każdą dobę zwłoki; 

19) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia 
Miejsca Robót opracowanym wg „Wytycznych zabezpieczenia miejsca robót 
wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 
kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz 
„Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” 
– w wysokości 10 000 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

20) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 
ubezpieczeniowej o której mowa w § 33 ust. 10 pkt 4 i 6, w terminach 
określonych w Umowie w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w 
przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie 
będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez 
Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego 
jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w 
przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

21) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 29 ust. 3.  

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy 
terminów określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują 
koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca 
zobowiązuje się do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztów 
wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom gospodarczym kar 
umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy 
pociągów. 

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w 
szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do 
ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy 
pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym;  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 
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5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych 
dla podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną 
„drogą okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do 
ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów; 

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzyści, spowodowanych 
brakiem możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu 
pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw 
spalinowych jako trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów. 
4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, nie przekroczy 20% ceny brutto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została 
naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 20) (kara za odstąpienie od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych 
kar nie przekroczy 30% ceny brutto Umowy. 

5. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie 
zapisów prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy 
Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia lądowej komunikacji 
zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów naliczane będą według 
faktur przedłożonych przez przewoźników.  

6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji 
zastępczej może być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony 
zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur/not od 
przewoźnika, Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z 
faktur/not z tytułu wykonania lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur/not wystawionych przez zamawiającego na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania  
lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych należności bądź na 
skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur.  

7. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów 
związanych nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny 
koszt naprawy uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które 
wygenerowały powyższe kary umowne, odszkodowania i koszty. 

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na 
zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania 
przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności, jakie może on mieć według Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, 
odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez 
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty 
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naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą 
realizacją rozkładu jazdy. 

11. Kary za zwłokę w wykonaniu prac prowadzonych na terenie kolejowym naliczać 
będzie Zamawiający – PLK, na pozostałym terenie, Zamawiający – Gmina. 

 

§ 27.  

Odbiory 

1. Zamawiajacy przewiduje następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polegający na finalnej ocenia 
jakości wykonanyuch robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiory te dokonywane są na bieżąco przez 
Inspektora nadzoru. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu jest dokonanie przez Inspektora nadzoru odpowiedniego 
wpisu w dzienniku budowy. 

2) odbiór częściowy – polegający na odbiorze w całości lub części ukończonego 
elementu/ rodzaju robót, umożliwiający dokonanie płatności przez 
Zamawiającego za tą część zakresu robót. Odbiory te będą dokonywane nie 
częściej niż jeden raz w miesiącu z uwzględnieniem zapisów § 15 ust. 1 pkt 11), 

3) odbiór końcowy –końcowy odbiór robót budowlanych, umożliwiajcy przyjęcie 
obiektu do eksploatacji na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na 
użytkownie i dokonanie płatności końcowej za roboty budowlane przez 
Zamawiającego. 

4) odbior ostateczny – finalny odbiór inwestycji. Odbiór ostateczny przedmiotu 
Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
dla całości przedmiotu Umowy (§1 ust. 2 umowy). Odbiór ostateczny umożliwia 
zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w §8 ust. 9 zdanie 1.  

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy, o 
którym mowa w  § 1 Umowy. 

3. Przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających Umowy, za datę gotowości do 
odbioru uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do Zamawiającego przez 
Wykonawcę,. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu 
niniejszej Umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
do odbioru końcowego i ostatecznego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego przedkłada Zamawiającemu w 2 egz. operat kolaudacyjny oraz decyzję 
zezwalającą na użytkowanie obiektu. Instrukcja sporządzenia i zalecenia 
dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego stanowią załącznik nr 9 do Umowy. 

6. Niekompletność operatu kolaudacyjnego upoważnia Zamawiającego do zaniechania 
prowadzenia czynności odbioru końcowego; w takiej sytuacji nowy termin zostanie 
wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania operatu 
kolaudacyjnego wykonanego zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy. 
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7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do 
usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  
Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub 
żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy.  

8.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół 
odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

10. Zamawiający przyjmuje od Wykonawcy zawiadomienie o usunięciu wad 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego i wyznacza termin ich odbioru. Po 
protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi. 

11. Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia 
terminu odbioru końcowego. 

12. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór przedmiotu Umowy przed upływem 
terminu gwarancji, ustalonego w Umowie. 

13. W zakresie robót wykonywanych na terenie kolejowym i w zakresie finansowania 
przez PLK odbiór następuje w uzgodnieniu z Zamawiającym - PLK. 

14. W przypadku PLK, jako Zamawiającego przewidziany  odbiór ostateczny, nastąpi 
nie później niż 6 miesięcy od odbioru końcowego robót.  

15. Odbiór ostateczny, powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia 
Zamawiajcemu – PLK zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
dla zakresu robót prowadzonych na terenie kolejowym. Ponadto Wykonawca 
dostarczy komplet dokumentów związanych z procesem certyfikacji i 
dopuszczeniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych (jeżeli wymagane), 
zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, o ile zajdzie taka potrzeba. 

16. Dokonanie poszczególnych odbiorów nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń 
nienależytego wykonanie Umowy na etapie odbioru końcowego. 

17. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia robót Wykonawca przekaże 
wyznaczonemu przez Zamawiajacego koordynatorowi czynności inspektorów 
nadzoru (lub właściwemu branżowo inspektorowi nadezoru) dokumenty odbiorowe 
w zakresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru. Inspekotrzy nadzoru 
sprawdzają kompletność otrzymanych dokumentów i niezwłocznie po upływie 
zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac lub robót, weryfikują ten 
fakt, celem potwierdzenia spełniania uwarunkowań przystąpienia do odbioru. 

18. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje zamontowanych urządzeń w języku 
polskim.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie z 
postanowieniami Umowy, wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbiorów robót, a 
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także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 
Zamawiającego o ich usunięciu. 

 

§ 28.  

Próby obciążeniowe 

1. Przed dokonaniem odbioru danych robót Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób obciążeniowych.   

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak 
również zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, 
robociznę, materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie 
będą konieczne do sprawnego ich przeprowadzenia. 

3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce 
przeprowadzenia próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić 
zaplanowane próby, które będą uważane za przeprowadzone w obecności 
Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 
Uprzednie użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio 
wzięte pod uwagę.  

 

§ 29.  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz 
wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z następujących części:  

a) część I  wynagrodzenie za budowę, wykonanie infrastruktury podziemnej i 
posadowienia wiaduktu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą 
kolejową poza terenem kolejowym, o wartości ……… zł. brutto ;  

b) część II, wynagrodzenie za budowę wiaduktu pieszo-rowerowego, wykonanie 
infrastruktury podziemnej oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową na 
terenie kolejowym, o wartości …………… zł. brutto.  

3. Łączna wartość wynagrodzenia wynosi ………………….. zł. brutto (słownie złotych: 
……………………………………..), w tym netto ………………… zł. (słownie złotych: 
………………………………………………), - podatek VAT …………….. zł. (słownie 
złotych: ………………………………………….), obliczony wg stawki 23 %,z tego: 

1) kwota …………. zł. brutto, płatna z budżetu roku 2022*  

2) kwota …………… zł. brutto, płatna z budżetu roku 2023*. 
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4. Wynagrodzenie, do którego zapłaty zobowiązana jest PLK (część II - § 29 ust.2) nie 
może przekroczyć kwoty ……….. zł. brutto (słownie złotych: …………….). Za roboty 
wykonane i odebrane w zakresie określonym powyżej, finansowanym przez PLK o 
wartości narastająco do kwoty …………… zł  netto (słownie złotych: ………..), 
Wykonawca wystawi fakturę na rzecz PLK, natomiast za pozostałe roboty (część I - 
§ 29 ust.2) oraz za roboty w zakresie finansowanym przez PLK, po przekroczeniu 
wartości ………………… zł. brutto (słownie złotych: …………..), Wykonawca wystawi 
fakturę na rzecz Gminy. 

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość 
kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z 
jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą Umową.  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również m. in. koszty wszelkich badań i 
pomiarów koniecznych do przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, w 
tym badań technicznych urządzeń objętych dozorem, badań, pomiarów i zgłoszeń z 
zakresu ochrony środowiska, koszt zagospodarowania, przeładunku i transportu 
odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy, koszty związane z demontażem, 
segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i 
urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (niezależnie od tego, jak 
Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia), koszt 
zajęcia terenu, opracowania projektu organizacji ruchu, koszt wszelkich prac 
związanych z operacją na zieleni, koszt dostępu do energii elektrycznej i wody, 
koszty dokumentacji podwykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac 
towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu mają służyć 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jak również uznane przez Wykonawcę 
w trakcie  wizji terenu budowy za konieczne do wykonania. 

7. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek, o których mowa w art. 442 PZP.  

 

§ 30 

Fakturowanie i  rozliczenie 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w sposób następujący:    

a) fakturami przejściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na dwa miesiące do 
łącznej kwoty nie większej niż 80% kwoty wynagrodzenia brutto określonego 
w § 29 ust.3   

b) fakturą końcową - po pozytywnym odbiorze końcowym robót i uzyskaniu 
decyzji na użytkowanie obiektu. 

2. Faktury będą wystawiane na każdego z Zamawiających, w kwotach brutto, w 
sposób następujący:  

a) na Gminę Miejska Ciechanów – za realizację części I, o której mowa w § 29 
ust.2 pkt a) , przy uwzględnieniu § 29 ust.4,  do łącznej kwoty 
…………………………….. zł.,  

b) na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – za realizację  część II, o której mowa w             
§ 29 ust.2 pkt b) , przy uwzględnieniu § 29 ust. 4, do łacznej kwoty 
………………….. zł.,  

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury za roboty odebrane przez Zamawiającego w 
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ciągu 7 dni od daty odbioru robót przez Zamawiającego, potwierdzonego 
protokołami odbioru robót. 

4.  Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu 
umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Zapłata wynagrodzenia fakturą końcową nastąpi po złożeniu Oświadczenia 
końcowego  Wykonawcy o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego 
wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 13 ust. 17 wraz z 
oświadczeniami końcowymi Podwykonawców o terminowym zapłaceniu przez 
Wykonawcę należnego Podwykonawcom i wynagrodzenia. 

6. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą płatne na konto 
wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem 
Podwykonawców lub innym dowodem potwierdzającym zapłatę należnego 
Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do faktury są oryginały 
oświadczeń oraz zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców za 
zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Podwykonawców lub 
innego dowodu, o którym mowa w ust. 6. Brak dowodu zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia skutkować będzie wstrzymaniem zapłaty części wynagrodzenia w 
wysokości równej sumie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez 
Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru oraz faktury 
wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie opisane przez Nadzór 
Inwestorski nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności do 
czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur 
korygujących. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia 
faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek 
roszczeń.  

10. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za 
opóźnienie z uwzględnieniem ust. 4-7 i 9. 

11. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 

a) Gmina Miejska Ciechanów jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie i jest upoważniona 
do wystawiania  faktur VAT. 

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są płatnikiem podatku od towarów i usług 
(VAT), zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Warszawie i są 
upoważnione do wystawiania faktur VAT. 

c) Wykonawca  jest płatnikiem podatku od  towarów i usług (VAT) 
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w ……………………………………. i 
jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.  

12. Brak dowodów zapłaty podwykonawcom skutkuje nie przyjęciem faktury 
przez Zamawiającego.  
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13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy. 

17. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca 
winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować 
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 
wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin 
przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia 
stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

18. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej 
stawki (albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku 
termin zapłaty będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej 
korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiającego poprawniewystawionej 
faktury.  

19. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie 
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, 
płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego 
rachunku bankowego w tym wykazie, z zastrzeżeniem ust. 20 i 21. Jeżeli 
powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek 
z tego tytułu nie obciążają zamawiającego.  

20. Postanowienia ust. 19 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje 
zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 
zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu 
na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem 
mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 
zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 
dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

21. Postanowienia ust. 19 i 20 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy 
wraz z fakturą oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na 
który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 
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a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę 
kasę wierzytelności pieniężnych lub, 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 
towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, 
potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów 
lub usługodawcy, lub 

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, 
niebędący rachunkiem rozliczeniowym. 

22. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 
pkt 4 PZP na 80% kwoty określonej w §  29 ust. 3 Umowy. 

23. PLK oświadca, że jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).  

24. Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer i 
datę umowy, nazwę umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru oraz 
numer zamówienia utworzonegow ewidencji SAP przez PLK (dane zostaną 
przekazane Wykonawcy po podpisanu Umowy). 

25. Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji 
papierowej na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 
Rachunkowości Wydział OCR i Zarządzania Elektronicznym Obiegiem Faktur, ul. 
Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113 23 16 427, z dopiskiem na kopercie 
„FAKTURA” (Zamawiający PLK zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 
doręczeń faktur), albo wyśle e-fakturę na adres: efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego PLK za pośrednictwem 
platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). W 
przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektornicznej, PLK wyraża zgodę 
na wysyłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury, stanowiących 
inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-
faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać PLK podpisane oświadczenie, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy, które zostanie potwierdzone 
podpisem przez Zamawiajacego PLK. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-
faktury, Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

26. W przypadku braku otrzymania od Zamawiającego PLK informacji o numerze 
SAP, należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PLK, upoważnionej do 
odebrania faktury. 

 

§ 31. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady robót będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c, przy 
czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi […]* 
miesięcy. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji 
jakości, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 
[…]* miesięcy. 

* termin uzależniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie 

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji co do jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych 
(materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 
stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy i przekaże wystawiony dokument 
Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Warunki udzielenia gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie 
wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu 
otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od 
wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, 
zastosowanie mają przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia 
gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne 
obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 
wynikających z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, 
jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej 
wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót z tytułu rękojmi i gwarancji 
rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.  

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa, pisemny dokument 
gwarancyjny wg wzoru stanowiącego Załacznik nr 7 do Umowy deklaracje 
zgodności i inne odpowiednie dokumenty dla zapewnionych przez niego materiałów 
i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia 
zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych 
materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie 
okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 
Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka 
gwarancja została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej 
gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze 
zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji, Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę w terminie wskazanym w dokumencie 
gwarancyjnym , przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Strony 
mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 
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11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zawiadomieniu o wadzie, lub w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 
Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym 
w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na 
inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze 
Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w 
przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie 
uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 
zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §  8 Umowy lub 
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty 
usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, 
w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

16. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest 
powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

17. W przypadku wymiany wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) na nowe, 
okres rękojmi za wady dla wymienionych wyrobów budowlanych (urządzeń, 
materiałów) biegnie na nowo od dnia ich wymiany. 

18. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, 
a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

 

§ 32.  

Prawo do zmiany Umowy 

1. Zamawiający poza możliwością zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 
455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz.2019), przewiduje możliwość zmiany Umowy,  gdy zmiany spowodowane są 
wystąpieniem okoliczności takich jak:  

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 
w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu 
wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu 
Umowy i zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również 
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kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem 
osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na 
umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

3) wystąpienie odmiennych od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia 
warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na zmiany obowiązującego Prawa; 

5) wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji 
robót lub koszty ich wykonania.  

6) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 
proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 
korzystne dla Zamawiającego, 

7) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez 
niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy, 

8) wystąpienie dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 
Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

9) niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, 
archeologiczne,hydrologiczne, geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, 
utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt 
ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Nadzór Inwestorski, 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 
powyżej możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, 
Ceny, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji 
obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i 
urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu 
niniejszej Umowy, w szczególności: 
a) opóźnienia wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać  na 
mocy przepisów Prawa,  

b) odmowy wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

możliwa jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres 
wynikający z opisanych w ust. 3 okoliczności. 

4. Pozostałe zmiany Umowy mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 
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1) siła wyższa, o której mowa w § 36, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, 
techniczne, terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) 
skutkujących niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin 
zakończenia Etapu lub całości robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z 
nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym 
wraz ze zmianą wynagrodzenia wynikającą z wprowadzonych robót 
dodatkowych lub zamiennych; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z 
realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 
wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń 
oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia 
tychże robót, 

− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 
skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z 
ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.   

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te 
ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 
kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Terenu budowy stosownie do 
postanowień Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku 
dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, w tym brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w 
ustalonym terminie, które wpływają na realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa w niniejszej Umowie; 

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty 
na składanie ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na 
realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub 
opóźnienie lub dodatkowy koszt. 
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5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 4 możliwa 
jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz 
odpowiednio terminu wykonania Umowy  w zakresie adekwatnym do przyczyny 
powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust. 4 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez 
zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do 
wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i 
udokumentowanych kosztów. 

6. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zwłoki, utrudnienia lub uniemożliwienia 
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do 
działania w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie  termin wykonania Umowy 
odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia 
wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

7. Zmiana terminu wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia 
bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia, 
możliwa będzie ponadto: 

1) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie 
wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

2) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem 
zaakceptowania przez Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub  wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia wymaganego postanowieniami SWZ,  

3) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 
Zamawiającego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej 
zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o 
zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję 
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację 
zmiany Ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z 
następującymi zasadami: 
1) jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących 

podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Zamawiającemu,  
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2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca 
przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla województwa, w którym roboty 
są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana.  

3) jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących 
podstawą do zmiany Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,  

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od 
przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę 
sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość 
badań sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w 
Opisie przedmiotu zamówienia. O terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z 
przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego zmiany 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany umowy w wyniku zmiany wynagrodzenia na skutek robót 
dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii zaniechania robót – roboty te 
będą rozliczne na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 
opracowane w oparciu o ceny jednostkowe określone na podstawie powszechnie 
stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz czynników produkcji nie 
wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.  

15. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 29 
ust. 3, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2207), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 
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- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub 
kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej, 

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 
zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 
którym został sporządzony kosztorys, 

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 
łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 29 
ust. 3 Umowy, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

-    nie częściej niż jeden raz na kwartał. 

16. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w 
terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od 
dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej 
zmiany wysokości wynagrodzenia. 

17. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie 
przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, 
potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów oraz zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia wpływających na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami 
uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 

18. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona 
weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w 
zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania 
wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym 
Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.  

19. Zmiany, o których mowa w ust. 15 pkt 5), mogą być wprowadzane na podstawie 
zestawienia cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia 
zawartych w kosztorysie ofertowym oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub 
kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys 
ofertowy. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i 
obniżeniu, z zastrzeżeniem zachowania minimalnej wartości świadczenia stron o 
którym mowa w § 30 ust. 22 Umowy.  

 

§ 33. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego – art. 456 pzp 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie 
terminu ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od 
Umowy,  poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności:  
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1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy zgodnie z § 8 Umowy, w tym gdy niemożliwe 
okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 8 
Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu 
Umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego 
termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym 
terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował 
pomimo wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i 
robót); 

4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie robót 
zgodnie z Umową, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania 
do zaniechania lub usunięcia naruszeń, lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie 
będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 
bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji 
wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do 
dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 29 ust. 3.  

7) W razie dokonania zmiany umowy z naruszeniem Umowy lub przepisów prawa, 

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych 
Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych 
ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odstąpić od umowy w 
całości lub części. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży 
Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do 
skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie 
wskazanym w ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości 
Umowy lub części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

5. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

6.  W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o 
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odstąpieniu protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a 
także:  

1) wstrzyma roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 
wykonanych wcześniej robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu 
budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na 
koszt własny; 

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz 
konstrukcji zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających.   

7. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym 
mowa w ust. 6, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

8. Po odstąpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć 
prace lub roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą 
uprawnione do używania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy 
sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.  

9. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji, o której mowa w ust. 8, nie zostały przeniesione na 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 9, przeniesienie tych praw na 
Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Umowy. 

10. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka 
kwota jest należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na 
obowiązki należycie wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. 
Kwota  ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez 
Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem możliwości 
potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na 
kwotę nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury. 

12. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o 
których mowa w ust. 5  pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą 
realizacją robót. W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców 
dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiającego.  

13. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 
12, w terminie 7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz 
wydania ich Zamawiającemu. 

14. Materiały, urządzenia i konstrukcje o których mowa w ust. 12 zostaną 
przetransportowane na koszt Wykonawcy na Teren budowy.  
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15. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, 
urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 9 , najpóźniej na dzień 
wystawienia faktury, o której mowa w ust.  13. 

16. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia 
zażąda Zamawiający oraz opuści Teren budowy. W przypadku niewypełnienia tego 
obowiązku, Zamawiający usunie sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w 
wysokości różnicy ceny jaką będzie musiał ponieść w związku z koniecznością 
pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego 
dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne niezależnie od innych należnych 
kar i opłat ciążących na Wykonawcy. 

18. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych Wykonawców na koszt 
Wykonawcy lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego nie zwiększa potencjału i tempa robót 
dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na nie dotrzymanie terminów 
umownych. 

 

§ 34. 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie 
terminu ukończenia przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od 
Umowy, przez przekazanie Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu z 14-
dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności:  

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej 
Wykonawcy Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od 
dnia wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie 
naruszenia w tym terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie 
Zamawiającego  do przystąpienia w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego 
zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w 
terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi protokół inwentaryzacji 
prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie 
zabezpieczenie wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do 
pozostawienia Terenu budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 
na koszt Zamawiającego;  
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3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 
zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę;  

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i 
robót zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający jest 
zobowiązany do: 
1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o 

których mowa w ust. 4 pkt. 4;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 
określonych w ust. 4 pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych z 
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do 
utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) przejęcia Terenu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka 
kwota jest należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na 
obowiązki należycie wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. 
Kwota  ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez 
Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie umowy (z zastrzeżeniem możliwości 
potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, 
urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień 
wystawienia faktury, o której mowa w ust. 6. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Teren budowy. W przypadku 
niewypełnienia tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 35.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia 
niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną i 
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
aktualnego ubezpieczenia.  

3. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób 
trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności 
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spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa 
OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. 
odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej wartości Umowy.  

4. W okresie wykonywania robót budowlanych tj. do dnia podpisania Protokołu 
Końcowego Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia 
Umowy, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. Jeżeli w dniu podpisania Umowy 
Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy lub dokumentów 
ubezpieczeniowych albo gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, 
Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą 
zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych 
Wykonawcy.  

5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za pisemną zgodą 
Zamawiającego lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, 
z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny 
przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu 
ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca i Zamawiający.  

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie będą pozostawać w 
mocy przez wymagany okres, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową 
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może 
potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Każda wypłata odszkodowania 
pomniejszająca wysokość limitu lub/i kwoty ubezpieczenia będzie skutkować, 
powstaniem po stronie Wykonawcy: 

1) obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w 
terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty; 

2) obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogów, o których mowa w pkt a), niezwłocznie po uzyskaniu tych 
dokumentów przez Wykonawcę. 

8. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy 
do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w 
okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). 
W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową 
w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego 
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki 
ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 
miesięcy. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane zwadami 
projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach 
możliwych do uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  
a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale 
nie więcej niż  
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
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b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 
zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion 
kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla 
kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 
50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem 
minimalnym ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na 
zdarzenie. Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit -
30% szkody minimum 100 000 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 
inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

h) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie 
szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

i) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

j) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia; 

k) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% 
wartości kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale 
nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

l) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są 
sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i 
charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być 
zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 
zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do 
uzyskania na rynku; 

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 
ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 
podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 
odpowiadać wartości Umowy;Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie 
wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w 
wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w 
częściach wadliwych. 
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9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 
Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany 
poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / 
wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w 
czasie i/lub w związku z realizacją Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną 
zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz będzie zawarta w 
imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 
Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy 
(Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do 
podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 
1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 
8 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania 
czynności wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia 
zawarcia Umowy  i będzie trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za 
wady, ale nie dłużej niż 8lata po wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego;  

3) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą,  szkody: 
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim 
oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem 
Umowy / wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady 
związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie:  
a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług, 

b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej 
Umowy, tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną 
przedawnieniu; 

c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. 
Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową 
winę umyślną z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 
w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z 
limitem  
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, 
demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac;  

f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz 
pojazdy i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy; 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 
jakby  z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 
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h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z 
tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000 
PLN na jeden                    i wszystkie zdarzenia; 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 
majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden 
i wszystkie zdarzenia; 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) 
bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności 
światłowodowych, elektrycznych, gazowych; 

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku 
(dopuszcza się podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych 
podczas rozładunku i załadunku w wysokości 1 000 000 PLN); 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 
PLN; 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających; 

4) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, 
którego będzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny 
zapewnić ochronę wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli 
możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

5) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony 
Zamawiającego - wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia 
wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie 
zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do 
uzyskania na rynku; 

6) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 
000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz 
klauzul produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% 
odszkodowania nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód 
osobowych; 

7)  Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia 
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 
prowadzonych prac, przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, 
szkody wynikające z prac rozbiórkowych, szkody wynikające z używania 
materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, 
osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 
powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziaływania 
temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz 
działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być 
niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych 
wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których 
podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej; 

8) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z 
powyższych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do 
pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej 
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sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne 
limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

9. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców). 

1)  Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie 
wszystkich ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów 
wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy. 

2)   Powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez 
względu na formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość 
powyżej 100 000 zł. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowej 
odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto; 

3)  Okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się 
z okresem faktycznego przebywania na Terenu budowy. Zamawiający dopuszcza 
przedstawianie polis rocznych. 

10. Postanowienia wspólne. 
Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej 
Umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów 
ubezpieczenia oraz związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz 
likwidacji szkód związanych z tymi umowami na terenie RP, w celu 
odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego związanego z 
realizacją Umowy;  

2) Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu 
Budowy. Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec 
okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż upływ terminu rękojmi z 
tytułu robót/prac wykonanych przez Wykonawcę;  

3) We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową 
Ubezpieczeni,  
tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą 
zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej 
przez Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają 
się umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki 
do umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi 
w Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji 
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej 
przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający 
uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W 
przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi 
określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem 
maszyn na teren budowy.   
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5) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w 
pkt 4), uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. 
W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne 
przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest 
zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych 
przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez 
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 
Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty 
ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych 
zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w 
zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów 
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie;  

b) zastosowana zostanie procedura, o której mowa w ust. 6, tj. zawrze umowę 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

 
6) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 4); 

7) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją 
koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez 
Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi 
Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn 
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie 
poniesiony przez Zamawiającego; 

8) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których 
zawarcia obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów 
zachowania bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków 
informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie 
dostarczy pozostałym Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki 
uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez 
Podwykonawców obciążają Wykonawcę; 

9) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów 
ubezpieczenia i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów 
ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia 
zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania środków 
prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji Umowy; 

10) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) 
wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, 
Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i 
współpracować będą przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces 
likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń; 
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11) W razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z 
umów ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność 
wobec drugiej strony z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela 
należnego odszkodowania.  

 

§ 36. 

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność zaistniałe po zawarciu 
Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 
2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności oraz 
3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć 

oraz 
4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne 
katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub 
lokalne,  

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, 
demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na 
szczeblu państwowym,  

− akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań 
umownych. 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać 
zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego 
powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej, nie później niż w terminie 
24 h.  Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 
wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w 
przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z 
Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim 
wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub 
opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby 
zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w 
wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia 
drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej. 

 

§ 37.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo 
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Budowlane, ustawy -  Prawo  Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chrób zakaźnych oraz 
związanych z nimi sytuacji kryzysowych.  

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na 
osobę trzecią (art. 509 KC). 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w 
części lub w całości osobie trzeciej.  

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 4 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w 
zakresie firmy. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
- spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do 
realizacji tego typu prac, 

- materiały i dokumenty które otrzyma od Zamawiającego,  w związku z realizacją 
w/w umowy, w tym otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej i materiały 
źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i 
użyte zostaną wyłącznie w celu wykonania przedmiotu określonego w zawartej 
umowy i nie zostaną wykorzystane ani nie będą przetworzone w innym celu zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, 
poz. 1781 ze zm.) oraz nie będą udostępniane osobom  trzecim zarówno przez 
Wykonawcę, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel, 

- zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu materiałów  i dokumentów 
przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych 
osób trzecich, 

- zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli w 
trakcie lub w związku z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe 
zgromadzone w zasobach Zamawiającego, 

- Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel, 
zobowiązują się do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy 
oraz po jej zakończeniu. 

7. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie 
aneksów, sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o 
których mowa w § 5, w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej 
Strony. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w 
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

8. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim 
bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  
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9. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i 
Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Gminy Miejskiej 
Ciechanów. 

10. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w 4 jednobrzmiących 
egzemplarzach,  dwa dla Gminy i po jednym dla PLK i Wykonawcy. 

11. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  

Gmina Miejska Ciechanów  

 

 

 

 

 

 

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie  finansowe :  
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

(umowa będzie zawarta z każdym z Zamawiających niezaleznie) 
 

zawarta w dniu ___-__-20____ r. w ___________________,  
 
pomiędzy: 
 ____________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________, 
zwaną dalej „Zamawiającym”1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 
 
a: 
______________________________________________ z siedzibą 
__________________, 
adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem 
_______________ prowadzonym przez Sąd 
____________________________________________________________, 
NIP: ___________________, REGON _____________________________, 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 
 
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna 
„Stroną”. 
 
 

§ 1. 
Preambuła 

Zważywszy że: 
1)  Strony zobowiązały się:  

na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy/zamówienia/porozumienia5) Nr 
____________ z dnia __-__-2022 r., zwanej dalej również „Umową 
Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami w dniu __-__- 2022 r. do realizacji 
przedmiotu Umowy Właściwej w zakresie budowy wiaduktu pieszo-
rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii 
kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i 
sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 
przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej.  
zwanej dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 
Inwestycja finansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  w ramach 
projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami – Etap III”. 

  
2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie 

umowy o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 
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3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez 
Strony, Strony uważają za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich 
materiałów, dokumentów, informacji, które Strony uzyskają od siebie nawzajem, 
które stanowią Tajemnicę Przedsiębiorcy, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 poz. 1429), zwanych w dalszej części Umowy łącznie  „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również 
materiałów, dokumentów, informacji, wytworzonych przez Strony w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę 
Przedsiębiorcy; 

5) ujawnienie Informacji przez jedną ze Stron może narazić drugą Stronę na 
odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych 
zgłoszonych przez osoby trzecie; 

6) Strony zapewniają, że dysponują stosownymi procedurami oraz 
zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy 
Informacji przekazanych wzajemnie przez Strony w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 
 

§ 2. 
Zobowiązania Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych 
od drugiej Strony oraz do niewykorzystania Informacji  w celach innych niż 
realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich 
Informacji, niezależnie od tego, czy Strony  otrzymały je bezpośrednio od siebie, 
czy też za pośrednictwem swoich podwykonawców bądź tez osób trzecich 
działających w imieniu Stron. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy przez każdą ze Stron obejmuje w 
szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których 
mowa w ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Strona ponosi 
odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne 
działania i zaniechania. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie 
osoby współpracujące z nią przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na 
podstawie umów cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy 
obowiązkach w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy. 

6. Każda ze Stron będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o 
których mowa w ust. 5 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 
 
 

§ 3. 
Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek 
ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa 
i osoby te zażądają od którejkolwiek ze Stron ich przekazania. 

2. Strona do której zostanie skierowane żądanie, o którym mowa w ust. 1, 
zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu żądania, 
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chyba, że takie informowanie jest zabronione na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. 

3. Poinformowanie, o którym mowa w ust 2, winno być dokonane w miarę możliwości 
przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek 
Informacji drugiej Strony, które: 
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy; 
2) są znane drugiej Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w 

tajemnicy oraz bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 
 

§ 4. 
Postępowanie z Informacjami 

1. Strony zobowiązują się: 
1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przez nie do odbioru oraz przekazywania Informacji 
gwarantowały ich zabezpieczenie  przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie 
materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji), 
w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności w 
przypadku przesyłania drogą elektroniczną plików zawierających Informacje, 
poprzez pakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. O środkach 
zabezpieczających przesyłanych plików decydować będą Strony wspólnie. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie 
materialnej, którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, 
informatyczne nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w 
sposób udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich 
rozliczalności przez osoby upoważnione, o których mowa w § 8. 
 

§ 5. 
Zwrot Informacji 

1. Strony zobowiązują się, jeżeli druga Strona tego zażąda, niezwłocznie przekazać 
drugiej Stronie wszystkie będące w jej posiadaniu Informacje wyrażone w formie 
materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 
3 niniejszego paragrafu, a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Stronę 
żądającą przekazania informacji. 

2. Pomimo zgłoszenia przez jedną ze Stron żądania, o którym mowa w ust. 1, druga 
Strona może zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej 
części, w jakiej są jej one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji 
Przedmiotu Umowy Właściwej oraz prawidłowości wykonania obowiązków 
przewidzianych w Umowie Właściwej. 

3. Stronie do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji  nie przysługuje 
jednakże prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrażonych w formie 
materialnej w sytuacji, gdy: 
1) Strona której Informacje dotyczą zapewni w formie pisemnej, że nie będzie 

zgłaszała żadnych roszczeń wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że 
zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie; 

2) Strona do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji naruszy którekolwiek  
z postanowień niniejszej Umowy. 

§ 6. 
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Pozostałe zobowiązania Stron 
Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed jego rozliczeniem 
przez Strony,  każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od 
drugiej Strony Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7.  
Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 
 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i 

okres po wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 
§ 8. 

Reprezentanci Stron 
Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z 
udostępnieniem Informacji  i z realizacją niniejszej Umowy są4): 

1) z ramienia Wykonawcy: 
a) ______________________________________________ 
b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego:  
a) ______________________________________________ 
b) ______________________________________________ 

 
§ 9. 

Kary Umowne 
1. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Strona ta zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w 
wysokości5)  
■ 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie postanowień 
niniejszej Umowy.  

2. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od 
Strony uprawnionej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

 
§ 10. 

Odszkodowanie 
Zapłata przez jedną ze Stron kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza 
możliwości dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania na zasadach ogólnych w 
sytuacji, gdy wysokość poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej 
kary umownej.  

 
§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień 
niniejszej Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie 
Stronom jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do 
utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu 
racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony 
własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie obowiązywania 
Umowy, dotyczących Informacji. 

 
§ 12. 

Obowiązywanie prawa 
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Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w 
szczególności  przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2019 poz. 742) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów krajowych 
wydanych  
na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14. 

Prawo właściwe 
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 
Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 
wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom 
nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty 
powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 16. 
Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą 
stanowić podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 
 

§ 17. 
Egzemplarze Umowy 

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron, w polskiej wersji językowej. 
 
 
 
 

_____________________________   ____________________________ 

 

 

_____________________________   ____________________________ 
                  w imieniu Zamawiającego 9)             w imieniu Wykonawcy 9) 
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Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1: Wykonawca 
Egz. Nr 2: Zamawiający  
 
 
 
 
 
Wskazówki dla osób opracowujących projekt umowy o wzajemnym zachowaniu 
poufności (zawieranej do umowy właściwej) na podstawie wzoru umowy o 
wzajemnym zachowaniu poufności: 
1) Nazwę skróconą Stron umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie 

(zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Właściwej). 
2) W miejsce kropek wstawić aktualne powołanie publikatora. 
3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od 

rodzaju udostępnianych informacji. Decyzję o zmianie okresu obowiązywania umowy 
o zachowaniu poufności podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie 
Właściwej. 

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) 
usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu 
Umowy Właściwej. O wysokości kwoty decydują wspólnie Strony. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu 
Przedmiotu Umowy Właściwej. O wartości procentowej decydują wspólnie Strony. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 
9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 
 
 

 

 

 

Załącznik nr 1a 
Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności należy pobrać ze strony intranetowej 
Spółki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-
zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 2 

 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać 
ze strony intranetowej Spółki pod linkiem: http://intranet.plk-
sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-
szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 3 do Umowy  

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) 
wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, 
obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam 
autorskie prawa osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia …..  z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na 
wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe 
oraz prawa zależne w zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. …… 
(dalej jako „Umowa”)  na następujących polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 
tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym  
do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 
reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 
lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
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m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności 
poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na 
korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 
tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany 
w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu 
przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu 
na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji, 
Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone przez 
Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do 
korzystania z osobistych praw autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy 
się do niewykonywania przysługujących mi/nam osobistych praw autorskich do 
przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru utworów na podstawie 
Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym imieniu 
Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 
utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki 
podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu 
oraz prawa zależne do tego/tych utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu 
oraz praw zależnych do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie 
zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych 
do utworu/utworów na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i 
wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są 
związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w 
całości lub w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz 
osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania 
zmian utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - 
Ibh-105   
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest 
wykonana zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w SWZ, mającymi 
zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 
jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa 
do odbioru. 

 

           ..................., dnia ..............  r. 

 

Umowa nr ......................... z dnia …. …..r.   

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wykonawca: ........................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 

 

.............................................................................................................................................

.................. 

 

oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn.  

 

................................................................................................................................. 

 

jest wykonana zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej zwanej SWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

 

........................................................ 

(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

* - niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 7 do Umowy 



 

Strona 87 z 99 

 

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

 DOKUMENT GWARANCYJNY 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, 
odebranych na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 
_____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego  dokumentu 
gwarancyjnego  realizuje Gmina Miejska Ciechanów. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na 
wykonany przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane 
urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 
kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu 
odbioru końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach 
Umowy Nr _________________ z dnia …………. (dalej: Umowa). 

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego  przedmiotu Umowy.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła 
wyższa rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu  oraz 
b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz 
c) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 
d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego 
zużycia, 

­ wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

­ wady Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na 
skutek nieprawidłowego użytkowania. 

4. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad  

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia 
zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
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Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą 
elektroniczną  Wykonawcy o ujawnieniu wady niezwłocznie po powzięciu 
wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia wady.  

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą 
inny termin usunięcia wady, 

­ ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub 
osób trzecich, przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce 
inne przypadki niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony 
według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 5 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu 
poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady 
przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, 
w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady oraz usunąć wadę w 
najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ 
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 
wady. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi 
Umowy (w tym części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości 
użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia 
protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada 
dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu)  
na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, 
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to powyższy termin wynosi  
24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy 
(części, urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w 
przypadku gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą innego elementu 
przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie 
gwarancji - w terminie  2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego 
o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego*. 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z 
właściwości  
lub rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację 
tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 
protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo 
dokonał naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują 
postanowienia Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu 
cywilnego.  

Fax: …………….. 

E-mail: …………. 

za Wykonawcę  

(gwaranta): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

(*) - niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 8 do Umowy 
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WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 

   

dla zadania: 

Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii 
kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, 

w km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu 
drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej 

 

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  

 

Przekazujący teren budowy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 74,  03-734 Warszawa 
(zamawiający) 

 

Odbierający teren budowy:  

Kierownik Budowy – imię nazwisko 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów (inwestor) 

oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 74,  03-
734 Warszawa (zamawiający) 

 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  

Adres/y Wykonawcy/ów  

 

Przy udziale Inżyniera:  

Adres/y Inżyniera 

 

Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. realizowana 
w formule „budowa”. 

Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji Region Centralny Zespół Projektu IRR1/1 pismem nr xxxxxxx z dnia 
xx.xx.xxxx na wystąpienie Wykonawcy w piśmie nr xxxxxx z dnia xx.xx.xxxx  
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Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zamawiającego: 

Gmina Miejska Ciechanów: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

c. Imię Nazwisko – Stanowisko 

d. Jw. 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – branża 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Inżyniera: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

c.  

Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 

2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer 
Pozwolenia na Budowę wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: 
znak Pozwolenia na Budowę.  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy, zgodnie z 
załącznikiem mapowym, dla wykonania robót budowlanych zawartych w umowie 
nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych: 

• Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl 
przepisów bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu 
z zainteresowanymi jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie 
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć 
dowodnie przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie/Sekcja 
Eksploatacji Warszawa Zachodnia  w zakresie przepisów BHP z uwzględnieniem 
zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został poinformowany o 
istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które 
mogą skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z 
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odpowiednimi zasadami, a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) 
terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów 
kolejowych służbom PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii 
kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i dojść Wykonawca zobowiązany jest 
do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na własny koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji 
sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania 
protokołu końcowego wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 

12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

• Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

•  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

• Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, 
tel. numer tel. 

• Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów 
przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik 
nr 2 do Instrukcji  
Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed 
przekazaniem terenu budowy i rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr 
…………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji: 

• Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w 
pobliżu czynnych torów kolejowych. 

• Przedstawiciel Zamnawiającego oraz Wykonawcy mają obowiązek 
uczestniczenia w Komisjach sporządzania Regulaminów tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robót.  

• W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z 
innych inwestycji niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany 
niniejszym Protokołem, teren budowy zostanie udostępniony na 
warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, Zamawiającego i 
Użytkownika.  

• Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 
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• Uwagi Wykonawcy 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zamawiajacego: 

a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do Umowy 

 

Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości 
OPERATU KOLAUDACYJNEGO 

 
 

I. INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OPERATU: 
 
1. Tomy: I, II, III, IV, V należy złożyć do segregatorów w jednym kolorze. 
2. Tom V należy złożyć do kartonu. 
3. Segregatory i karton muszą być umieszczone w zamkniętych pudłach 

archiwizacyjnych. 
4. Segregatory i karton muszą być opisane pismem drukowanym. Opis powinien 

zawierać nazwę kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytułem. 
5. Pudła archiwizacyjne muszą być opisane pismem drukowanym. Opis powinien 

zawierać nazwę kontraktu oraz nr tomów wraz z ich tytułami, które się w nich 
znajdują. 

6. Grubość wpiętego do segregatora zestawu dokumentów nie może ograniczać 
prawidłowego działania mechanizmu spinającego. 

7. Jeżeli jeden tom będzie się mieścił w kilku segregatorach, należy do numeru tomu 
dopisać numer jego części – np. „TOM IV - cz.1/3”. 

8. Nie można łączyć dwóch tomów w jednym segregatorze. 
9. Wszystkie dokumenty znajdujące się w tomach, za wyjątkiem Dokumentacji 

powykonawczej (TOM V), powinny być wpięte do segregatorów luzem, bez 
stosowania „koszulek foliowych” i zszywek. 
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10. Materiały stanowiące Tom V „Dokumentacja powykonawcza” należy złożyć do 
udzielnych teczek i umieścić w kartonie. 

11. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) 
przez Kierownika Budowa z odpowiednią adnotacją. 

12. Wszystkie rysunki należy złożyć do formatu A4 pozostawiając margines do wpięcia. 
13. Operat należy sporządzić w 2 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive) 

egzemplarzach. 
 

II. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OPERATU: 
 
TOM I - Dane kontraktowe: 
 
1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 
2. Spis zawartości zawierający ilość tomów oraz ich skład. 
3. Dane kontraktowe: 

− Zamawiający – Przedstawiciel Zamawiającego / Kierownik Kontraktu, Asystent 
Kierownika Projektu, 

− Nadzór Inwestorski – schemat organizacyjny zespołu nadzoru, 

− Projektant, 

− Wykonawca – schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy Robót), 

− Podwykonawcy, 
4. Umowy: 

− kopia umowy z Wykonawcą wraz z zawartymi aneksami, 

− kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

− kopie umów z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami. 
5. Kopie decyzji i uzgodnień uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania. 

 
TOM II – Dokumenty odbiorowe: 
 
1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 
2. Spis zawartości Tomu II. 
3. Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu wraz z dokumentacją 

fotograficzną z realizacji robót. 
4. Oświadczenia: 

− Oświadczenie Inżyniera Kontraktu potwierdzające prawidłowe wykonanie operatu 
oraz dokumentacji powykonawczej (TOM V) przedmiotu odbioru; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku zmian dokonanych w 
trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, 
przedmiotowe oświadczenie powinno być potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu 
oraz Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku Terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, 
nieruchomości, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego); 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego); 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiały odpowiednich 
aprobat, atestów i deklaracji zgodności. 
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5. Protokoły, zgłoszenia i oświadczenia (jeśli wystąpiły): 

− protokół przekazania Terenu budowy; 

− protokół przekazania dokumentacji; 

− protokół z przekazania terenu pasa drogowego; 

− protokół odbioru przekazanego terenu pasa drogowego; 

− protokoły z przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu; 

− protokoły z przekazania materiałów do wbudowania Wykonawcy; 

− protokół odbioru oznakowania;  

− dla urządzeń objętych dozorem technicznym, protokoły z badań oraz wyda 
decyzje zezwalające na eksploatację; 

− protokoły odbioru robót branżowych;  

− protokoły z prób eksploatacyjnych  

− inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania. 
6. Oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb 

realizacji zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego; 
7. Instrukcje użytkowania obiektu/urządzeń. 

 
TOM III – Dokumenty budowy: 
 
1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 
2. Spis zawartości Tomu III. 
3. Protokoły z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji 

zadania. 
4. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich 

uzasadnieniem (w odniesieniu do protokołów konieczności i poleceń 
Zamawiającego). 

5. Protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami (jeśli wystąpiły). 
6. Protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami (jeśli 

wystąpiły). 
7. Protokół odbioru końcowego zawierający wykaz wad; 
8. Protokół odbioru wad (jeśli wystąpiły). 
9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
10. Wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian 

technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzór wraz z wymienionymi w 
nich załącznikami w postaci recept, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, 
odpowiednich atestów dopuszczających materiały do wbudowania bądź innych 
dokumentów. Wystąpienia powinny być poprzedzone ich spisem zawierającym nr 
Wystąpienia, datę, krótki opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji 
kosztorysowej. 

 
TOM IV – Rozliczenie finansowe kontraktu: 
 
1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 
2. Spis zawartości Tomu IV. 
3. Końcowa tabela elementów rozliczeniowych. 
4. Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesięcy dokonywanych 

sprzedaży, zawierającym nr faktury, datę wystawienia oraz jej wartość) wraz z 
protokołami odbioru częściowego oraz tabelami elementów rozliczeniowych, 
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5. Potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez 
Zamawiającego., 

6. Oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie należnego im od 
Wykonawcy wynagrodzenia wraz z oświadczeniami Podwykonawców o braku 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy, 

 
 
TOM V – Dokumentacja powykonawcza: 
 
1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 
2. Dzienniki budowy. 
3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 

powykonawczego. 
4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano zgodę budowlaną,  

z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji 
robót. 

5. Projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony 
o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z wszystkimi zmianami 
dokonanymi w czasie realizacji robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do Umowy 

oświadczenie dot. e-faktury 

 
Oświadczenie 
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Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy 
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 
27.114.421.000,00 zł, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, 
faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub 
XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………… 
(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 
 
1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w 

tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 
3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie 

mogą zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, 
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 
niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do 
faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar 
e-maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną 
fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura 
nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane 
jako niedostarczone do PLK. 

8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi 
Wystawcy faktury przesłanie lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane 
będą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa 
z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje 
się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, 
PLK i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest 
pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od 
pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest 
automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy 
wskazany przez Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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Ze strony PLK: 
Anna Góźdź, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia 
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze 
Stron, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą 
elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia 
wycofującego zgodę. 
 
 
 
………………………………………… …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………. 
 
 
*niepotrzebne skreśli
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Załącznik nr 10 do Umowy 

 

LISTA PODWYKONAWCÓW 

 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  

Lp. Nazwa  

Data 
przedłożenia 

projektu 
umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Data 
przedłożenia 

poświadczonej 
za zgodność z 

oryginałem kopii 
umowy 

Data 
akceptacji 

umowy  
Wartość 
umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanyc

h robót 

Aneksy 

Rozpoczęci
a robót 

Zakończen
ia robót 

1.     
  

   
  

2.            

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   

Lp. Nazwa  

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data 
zgłoszenia 

zastrzeżeń do 
umowy  

Wartość 
umowy (netto) 

Termin Zakres 
wykonywanyc

h 
usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
usług/dostaw 

Zakończenia 
usług/dostaw 

1.        
  

2.          

 

 


