Zatacznik nr 8 do SWZ
Projekt

Szczegobtowe Postanowienia Umowy

zawartawdniu ] r. w Ciechanowie, pomiedzy:

Gming Miejskg Ciechanéw, 06-400 Ciechanéw Plac Jana Pawia Il 6, REGON
130377824, NIP 566-187-65-36, reprezentowang przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Ciechanéw — Iwone Kowalczuk — dziatajgcg na
podstawie Zarzgdzenia Nr 88/2021 Prezydenta Miasta Ciechanéw z dnia 31 maja
2021 r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Szelugi
w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajgcym”,

a

SPOLKA AKCYJNA (S.A) | SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A)
........................ Spotka Akcyjna z siedzibg w ........................ (kod pocztowy
........................ ), przy ulicy ........................ wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru  Sgdowego  prowadzonego przez Sad  Rejonowy
........................ , pod nr KRS ........................, 0 Kkapitale zaktadowym w
WYSOKOSCi ... zt, wptaconym w wysokosci ............... S NIP ... ,
REGON , zwana
w dalszej czesci umowy .................. , reprezentowana przez':

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
..................... Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w

........................ (kod pocztowy ............cceevennnnl), przy ulicy oo,
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy ...............c.eeeees , pod nr KRS ...l , 0 kapitale
zaktadowym w wysOKOSCi ..............ceennl. zt, NIP .. , REGON
..................... , Zwana w dalszej czesci umowy ........................, reprezentowana
przez®:

SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.),

SPOLKA PARTNERSKA  (SP.P.) wevvrieiiiiiieieeeeeeie e Spotka Jawna z
siedzibg w ...l (kod pocztowy ......cciiiiiiinnn.n. ), przy ulicy
........................ , wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ..............cocee..... , pod nr KRS
........................ , NIP .......cceeeiieeo.., REGON ..........ccovviieil.., ZWaANa w
dalszej czeSci uUmowy .............ceeennnen. , reprezentowana przez?:

! Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego.
2 Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego.



OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA

........................ zamieszkaty w (kod pocztowy
........................ ), przy ul. ........................., prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg ........................ W o (kod pocztowy ............cceenennnn. ),
przy ul. ... , wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez ...............cc.oo.... , pod numerem ...l ;  NIP
........................ , REGON ........................, zwany w dalszej czesci umowy

........................ , reprezentowany przez>:

SPOLKA CYWILNA (S.C.) vevvvvieeiieeiiaenn, zamieszkaty W ............cooeeennal. (kod
POCZIOWY ......ociiiiiiien ), przy ul. ... , Wwpisany do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ..................... , pod numerem
I e zamieszKaty W .............ceeeeee (kod pocztowy .........ccceviiiiiinnns ),
przy ul. .. , wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez ..................... , pod numerem ..................... , prowadzacy
wspolnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki  cywilnej pod  firmg
........................ W oovieieieeeeeeenenn.. (kod pocztowy ......o.eoeeealllll), przy ul.
........................ , NIP .................., REGON........................, zwani w dalsze]
CZESCI UMOWY ...eviniiiiiinannene. , reprezentowani przez:

na podstawie......................... , ktérego poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

kopia stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”,
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub kazdy z osobna
,otrona”,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy WZP................. ) na:
,Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe alternatywnego dojazdu do
szpitala”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
zostata zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg” 0 nastepujgcej
tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca obowigzuje sie wykona¢ ustuge
polegajagcga na opracowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji
obejmujgcej budowe alternatywnego dojazdu do szpitala w Ciechanowie od
strony ulicy Opinogorskiej i ulicy Puttuskiej.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie w podziale na Etapy:

% Dotyczy tylko sytuacji, w ktorych za strone dziata prawidtowo umocowany pelnomocnik; w przypadku osobistej
reprezentacji nalezy wykresli¢, w przypadku spotki cywilnej strong umowy sa jej wspdlnicy a nie spotka.



1) Etap | — obejmujgcy opracowanie koncepcji uwzgledniajgcg wstepne zatozenia
projektowe w zakresie geometrii drogi z elementami statej organizacji ruchu
oraz plan podziatu dziatek z zestawieniem powierzchni.

2) Etap Il — obejmujgcy wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce map
zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci, sporzgdzonych zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami oraz zgodnie =z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego plan podziatu dziatek wraz z dokumentami, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 1 pkt. 1 OPU-z

3) Etap lll — obejmujgcy wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce dokumentéw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2, jak rowniez opracowanie i ztozenie wniosku o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 9 OPU-z

4) Etap IV - obejmujgcy wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. od 3 do 8 OPU-z jak rowniez uzyskanie decyzji o
ktorej mowa § 4 ust. 1 pkt. 9 OPU-z, tym samym spetniajac obowigzek
wyrazony w § 4 ust. 1 pkt. 10 OPU-z.

5) Etap V — obejmujgcy petnienie funkcji nadzoru autorskiego dla inwestycji, o
ktorej mowa w ust. 1, w zwigzku z wykonang dokumentacjg techniczna.

3. Szczegotowy zakres prac projektowych okreslono w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (OPZ).

§ 2.
Koncepcja
. Wykonawca - w terminie 30 dni roboczych od daty zawarcia Umowy - przedtozy
Zamawiajgcemu koncepcje uwzgledniajgcg wstepne zatozenia projektowe w
zakresie geometrii drogi z elementami statej organizacji ruchu oraz plan podziatu
dziatek z zestawieniem powierzchni. Koncepcje nalezy przekazac w wersji
papierowej lub elektronicznej.
. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji koncepcji w terminie do 60

dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3, Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Etapu |,
Etapu Il oraz Etapu Il przedmiotu umowy, w terminie do 270 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy. Termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
Zamawiajgcy uzna za dotrzymany z chwilg podpisania przez Przedstawicieli
Zamawiajgcego  ostatniego z protokotdw odbioru czesciowego obejmujgcych
wskazane Etapy realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 1-8 OPU-z, a takze do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji ZRID zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 10 OPU-z w terminie do
100 dni kalendarzowych dnia ztozenia wniosku o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 9
OPU-z

. Wykonawca wykona Etap V podczas realizacji budowy alternatywnego dojazdu do
szpitala, w ramach inwestycji o ktérej mowa w §1 ust .1.

§4.

Wynagrodzenie
. Strony ustality ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 1 Umowy, na fgczng kwote: ...............ooeieiniinis PLN brutto
(stownie ...........c.oeennts PLN), podatek od towarow i ustug (VAT) tj. ....coceenennnn.
PLN (stownie: ...............ooeells PLN),

w tym:



ze Srodkdbw przewidzianych w budzecie4 Zamawiajgcego na 2022 rok

tytutu nalezytego wykonania:
1) dokumentacji technicznej stanowigce 90%;
2) nadzoru autorskiego stanowigce 10%.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ratach na podstawie faktur VAT, sporzadzonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6. Ust. 5 OPU-z, w oparciu odpowiednio o
protokdt czesciowy, koncowy lub — w zakresie nadzoru autorskiego - protokét
odbioru ustugi, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Podstawg do wystawienia faktury za petnienie nadzoru autorskiego bedzie protokét
odbioru ustugi podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drog ktorych
dokumentacja techniczna dotyczy.

§5.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie naleznego wykonania Umowy:
- wysokosé: 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4

§ 6.
Podwykonawcy
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem
nastepujgcych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow:

1) e —ZaKIeS ..o :
) —ZaKres ......cooiiiiiiii .
§7.
Rekojmia oraz gwarancja
Termin gwarancji ustala sie na ..... miesiecy od daty odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy bez zastrzezen.
§ 8.
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie sprawowac nadzor autorski do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drog, ktoérych
dokumentacja techniczna dotyczy.

2. Nadzor bedzie realizowany w zaleznosci od potrzeb poprzez:

1) biezacy kontakt telefoniczny lub za posrednictwem poczty elektronicznej
z Zamawiajgcym / przedstawicielem  Zamawiajgcego, wykonawcg  robdt
budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego lub/i

2) osobistg obecnos¢ Wykonawcy na budowie, w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego (nie wiecej niz 10 pobytéw w okresie od rozpoczecia robét do

* Okreélenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w podziale na lata 2022-2023 bedzie naleze¢ do
wytacznej dyspozycji Zamawiajgcego i bedzie uzaleznione od wysokosci Srodkéw finansowych zabezpieczonych w
budzecie w danym roku budzetowym



uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), ktéra bedzie potwierdzana w dzienniku
budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest sprawowaé nadzor autorski w zakresie, o ktérym
mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Ponadto, w ramach nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:

1) przygotowania w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego dokumentacji
zamiennej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub jej zmiany - w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych;

2) udzielanie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego wyjasnien w zakresie
wszelkich watpliwosci dotyczgcych rozwigzan projektowych ktére pojawig sie
w trakcie postepowan o udzielenie zamoéwieh publicznych prowadzonych
w przysztosci, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy lub w toku realizacji
robét, w tym wykonywanie ewentualnych szkicow/rysunkow
uszczegodtawiajgcych problemowe kwestie;

3) zapewnienie udziatu przedstawicieli poszczegoélnych branz w sprawowaniu
nadzoru autorskiego,

4) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o realizacji inwestycji niezgodnie
z dokumentacjg techniczng,

5) opiniowanie i uzgadnianie zmian.

4. Nadzoér bedzie realizowany wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robot i w
terminach zapewniajgcych ciggtosc¢ prac, z tym zastrzezeniem, ze nadzér bedzie
realizowany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, dokonane telefonicznie
(niezwtocznie potwierdzone e-mailem) lub za posrednictwem poczty elektronicznej,
nie poézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od wezwania (chyba ze
Zamawiajgcy/przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze inny termin stosownie do
potrzeb).

5. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, Wykonawca nie moze - bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - podejmowacC decyzji dotyczgcych
zakresu wykonywanych robét budowlanych i wysokosci wynagrodzenia.

§ 9.

Kary umowne

Poza sytuacjami, o ktérych mowa w §14 OPU-z, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach i w okreslonej wysokosci:

1) za zwloke w wykonywaniu obowigzkéw w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego - wysokosci 0,05 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

2) za nienalezyte lub nieprawidtowe wykonywanie obowigzkéw w ramach
sprawowanego nadzoru autorskiego w wysokoséci 0,5% kwoty, o ktérej mowa w
§ 4 ust. 1, za kazde stwierdzone nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie
obowigzku.

§ 10.
Postanowienia koncowe
1. Niniejsze Szczegétowe Postanowienia Umowy (SPU-z) oraz 0Ogélne

Postanowienia Umowy dla uméw na opracowanie dokumentacji
technicznych, zawieranych w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przewidzianym
Pzp (OPU-z) w nastepstwie podpisania SPU-z, stanowig tgcznie tresé umowy.



Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg postanowienia OPU-z i nie wnosi do nich
zastrzezen.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dla stosowania OPU-z nie jest wymagane ich
podpisanie przez Strony, a umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez
Strony SPU-z.
Strony wylaczaja nastepujgce postanowienia OPU-z: : ................... /nie dotyczy.
4. SPU-z sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiajgcy.

w

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 1 — Ogolne Postanowienia Umowy (OPU-2)
Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ).



