OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY

dotyczace umow na wykonanie robét budowlanych zawieranych w wyniku rozstrzygniecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Niniejsze Ogélne Postanowienia Umowy, stanowia integralna czes¢ wszelkich uméw na
wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”, zawieranych przez Gmine
Miejska Ciechanow, jako Zamawiajacego, z Wykonawcami bedacymi przedsi¢biorcami lub
osobami fizycznymi, bez wzgledu na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej ,,Wykonawcami”, 0
tyle o ile Szczegélowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b” nie wylaczaja stosowania
niniejszych OPU-b albo nie ograniczaja ich zakresu.

§1.

Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa — umowa na wykonanie rob6t budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”, zawarta
W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego; na umowe sktadaja
si¢ SPU-b oraz OPU-b;

SIWZ — specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz jej wyjasnienia opublikowane w
trakcie przeprowadzania Postgpowania, stanowiacg - wraz z zatacznikami do SIWZ — integralng
czg$E Umowy;

harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajacego; szczegdly wprowadzenia harmonogramu okre$la § 3.
etapy robot — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce realizacji

poszczegblnych rodzajow robot;

przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktorego wykonania zobowigzany jest Wykonawca,
okreslony umowa, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng przekazang przez Zamawiajacego
oraz dookreslony w SIWZ;

dokumentacja techniczna — projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), opracowania,
inwentaryzacje, atakze ewentualne inne dokumenty lub opracowania ustalajgce szczegdtowy
zakres przysztych robot budowlanych oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakos$ci robot, technologii robot, wlasciwosci wyrobow budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie kontroli,
wykonania badan, odbioréw, prob i rozruchu;

wada — nieprawidlowo$¢ zmniejszajgca warto$¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanie niezgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedza techniczna, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa;

usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot, ktorej usunigcie
jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego;

10) przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik, ktoéremu

powierzono nadzor nad realizacjg umowy;



11) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

§ 2.
Zadanie obejmujace przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktorego nazwe oraz ewentualne wskazanie
zewnetrznego zrodta finansowania okresla SPU-b.

§3.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem w podziale na etapy robot. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia
umowy.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni roboczych od daty jego
przedtozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zaktualizowany
harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w ust. 2 jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji harmonogramu na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy. Postanowienia ust.
2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Przez biezaca aktualizacje harmonogramu, o ktorej mowa w ust. 5 rozumie si¢ codzienng analize
dokonywang przez Wykonawce, dotyczaca stanu prac, w tym ich zaawansowania oraz oceng
zgodno$ci z zalozeniami harmonogramu. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy
zatozeniami harmonogramu a faktycznym stanem prac, Wykonawca ma obowigzek aktualizowania
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od wystapienia sytuacji powodujacej powyzsza
rozbieznos¢.

§ 4.
Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgsciowe;

2) odbidr koncowy;
2. Odbiorom czesciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajace zakryciu,

3) etapy robot zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie taczny odbior etapow

zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rob6t do odbioru cze$ciowego poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbior czgsciowy zostanie przeprowadzony w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. Protokét odbioru czgsciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego od
Wykonawcy czgsci robot.

5. W odbiorach czgsciowych oraz koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy



w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy spisuje protokot odbioru czesciowego jednostronnie,
a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sa wigzace dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot jest
takze dopelnienie przez Wykonawce wszystkich czynno$ci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

7. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

8. Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, operat kolaudacyjny (instrukcja sporzadzenia
i zalecenia dotyczace zawartoSci operatu kolaudacyjnego stanowig zalacznik do OPU-b),
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjna.

9. Wykonawca nie poézniej niz na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem odbioru
koncowego przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do dopuszczenia obiektu
do wuzytkowania. W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéow Ilub ich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupeinienia lub poprawy w terminie 7
dni od dnia zgloszenia takich okoliczno$ci przez Zamawiajacego.

10.Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego.

11.Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych,
stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) Wykonawca nie wywiazat si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakonczone;

4) stwierdzono braki w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, a Wykonawca nie uzupetnit
ich zgodnie z ust. 9 zdanie drugie.

12.Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie odnotowane
w protokole z czynno$ci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do
usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania si¢ z obowigzku/obowigzkow, ktorym uchybit
lub zakonczenia robdt budowlanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w opoznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar
umownych.

13.Stwierdzenie w trakcie czynno$ci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie odnotowane
w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do
usunigcia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca nie pozostaje w op6znieniu.

14.Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w zastepstwie
Wykonawcey, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usunig¢cia wad i/lub usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastgpczym, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych
mozliwosci — Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione
w ramach wykonania zast¢gpczego przez Zamawiajacego.

15.0dbiér koncowy jest dokonywany poprzez ztozenie przez przedstawiciela Zamawiajacego
stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.



16.Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokonania wszelkich
przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do
uzytkowania, na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§5.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za
prawidtowe oszacowanie wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie okre§lone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez z SIWZ, a takze
wszelkie inne koszty w nich nie ujete, bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy,
w szczegoOlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarow, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz
koszty innych dokumentow i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym
podatek VAT w obowiazujacej wysokosci).

4. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
kosztow 1 ich nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczeg6lnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

5. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SIWZ, lecz niezbgdnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia objetego umowa, nie bedzie podstawg do zwickszenia
wynagrodzenia.

6. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie, bedzie nastepowala w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze
wszystkimi  wymaganymi umowa dokumentami. Faktur¢ nalezy wystawi¢ na adres
Zamawiajacego: Odbiorca — Urzad Miasta Ciechandéw, 06-400 Ciechandéw, Plac Jana Pawta II 6.
Nabywca - Gmina Miejska Ciechanow, 06-400 Ciechanéw, Plac Jana Pawta I 6, NIP 566-187-
65-36.

Zamawiajacy wskazuje numer PEF Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191): 566-187-65-36. Wykonawca moze przestac
ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania- https://efaktura.gov.pl/

7. Podatek od towaréw i wustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury.

8. Za date zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
kwotg nalezng Wykonawcy.

9. Warunkiem dokonania zaplaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz
z faktura potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodow
zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16. Wykonawca, oprocz dowoddéw zaptaty,
zobowigzany jest do przedstawienia o§wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie
naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca hie przedstawi
o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaptaty beda potwierdzaty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wyplate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uznana dowody zaptaty

naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystgpi¢ do

Zamawiajacego o zaplat¢ naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust 10, w terminie 5 dni

roboczych wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag co do wystgpienia

podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wylacznie nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego UMOWY

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez

Zamawiajacego do zgloszenia uwag w formie pisemne;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,

Zamawiajacy ztozy kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

zZ zastrzezeniem ust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia uwag

lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawceg zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi opdznienia

w zaptacie naleznosci.

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy tryb platnosci wynagrodzenia:

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego pelnego kwartatu realizacji robdt do tgcznej
wysokos$ci nie wigkszej niz 80% wynagrodzenia, ustalonego W umowie;

a) rozliczenie czgsciowe przedmiotu umowy nastapi po kazdym pelnym kwartale realizacji
robot, po faktycznym zakonczeniu robdot budowlanych zgodnie z etapami robot, na
podstawie czgéciowe] faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie
robot budowlanych zgodnie z etapami robot, Zamawiajagcy uznaje dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci dokonania odbioru cze$ciowego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury czg¢$ciowej jest dotgczenie do niej przez
Wykonawce podpisanego protokotu odbioru czeSciowego przedmiotu umowy.

b) Zamawiajacy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, skrocenie okresu rozliczenia
czesciowego, o ktorym mowa w pkt. 1 lit. a, tj. dokonanie rozliczenia za okres krotszy niz
za pelny kwartat realizacji przedmiotu umowy, ale nie krotszy niz za jeden pelny miesiac
(rozliczenie miesi¢czne), pod warunkiem faktycznego zakonczenia okreslonego etapu
rob6t zgodnie z harmonogramem. Kwota wynagrodzenia za kazdy pelny miesigc realizacji
przedmiotu umowy zostanie ustalana na podstawie harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. W przypadku rozliczenia
miesigcznego za okres krotszy niz kwartal postanowienia dotyczace zakonczenia robot
budowlanych, zgloszen i odbioréw stosuje si¢ odpowiednio.

2) rozliczenie koncowe przedmiotu UMOWY nastgpi po ostatnim kwartale obowigzywania
umowy, po faktycznym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz przedtozeniu
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, na podstawie koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne



zakonczenie robot budowlanych Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego
1 zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci dokonania odbioru koncowego. Warto§¢ faktury
koncowej stanowi¢ begdzie réznice migdzy kwota umowng wskazang w ust. 1, a suma kwot
poprzednio zafakturowanych. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest
dotaczenie do niej przez Wykonawce podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
19. Nieodzownym elementem protokotow odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy
beda opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego zestawienia wartoSci wykonanych robot
(opracowane w oparciu o etapy robot) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym.
20. Kwota wynagrodzenia za kazdy pelny kwartat realizacji przedmiotu umowy ustalana bedzie na
podstawie harmonogramu.

§6.

Zobowigzanie Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

posiada polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci;

ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkod
i strat zwigzanych i wyniklych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy;

ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a W szczegdlnosci praw z patentdow, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych
w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikle w zwiazku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz wszelkich innych szk6d w mieniu znajdujgcym
si¢ na Terenie budowy oraz bezposredniego sasiedztwa Terenu budowy; wystapienie
takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — w tym wywotanych ingerencja osob trzecich - opoéznien w wykonaniu
robo6t jak 1 w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczeg6lnosci z warunkami lokalnymi,
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci
i uprawnienia konieczne dla prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
w tym Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego oraz
wszelkie inne regulacje dotyczace przedmiotu umowy;

dysponuje  odpowiednim  potencjalem  techniczno-organizacyjnym,  osobowym,
finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajacymi na nalezyte
zrealizowanie przedmiotu umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty
budowlane na warunkach okre$lonych umowa

wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuka budowlana, wtasciwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa,
w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym w umowie;

zobowiazuje si¢ do organizacji i realizacji - na wilasny koszt - dostaw urzadzen
i materiatléw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza i dos$wiadczeniem oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi



przepisami prawa w tym wymogami wynikajagcymi z przepisow dotyczacych bhp i
ochrony p.poz;

2. Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ do udzielenia —
w formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
Udzielenie informacji, o ktoérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastapi¢ w terminie
nie dluzszym niz 4 dni robocze od dnia otrzymania zagdania Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej
przez Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 4, istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkania
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu
w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzace sg wskazania Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowaé Zamawiajgcego W formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu
umowy (W tym na termin i koszty realizacji) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2
dni kalendarzowych od dnia powzigcia informacji o ich zaistnieniu.

5. Jezeli okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4, uniemozliwiajag prawidtlowe wykonanie
przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

§7.
Inne obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnos$ci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
2) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) uszczegblowienie, na wniosek Zamawiajacego, przedtozonych kosztorysow;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie pozniej niz na 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie do 3 dni roboczych -
zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

4) biezgca aktualizacja harmonogramu;

5) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy od dnia
przejecia Terenu budowy;

6) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony p.poz.;

7) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz innych m.in.
przekazanych przez Zamawiajacego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdot budowlanych — jesli
wymagane;

10) wykorzystywanie wylacznie materiatdbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy;

11) wyroby budowlane, ktore beda uzywane do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg
spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisoOw prawa, w tym w szczego6lnosci
ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane;
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12) przedtozenie Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji
przedmiotu umowy, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych,
ze stosowane wyroby posiadaja odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energi¢ elektryczng oraz inne niezbedne media na
czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztow ich zakupu/zuzycia;

14) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot — jesli wymagane;

15) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
W trakcie trwania robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi Umowag przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem uprawnienia budowlane;

18) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

21) wykonanie rob6t wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wlasnych materiatéw i przy
uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy;

22) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot -
usuni¢gcie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

24) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materialy pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, Wykonawca
ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajacy si¢ do wykorzystania, po uprzednim
oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

C) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) musza zostaé zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dokumentow
potwierdzajacych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza Teren
budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materialow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

26) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacja umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organdéw, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajacego osobom,

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego (jesli wymagany).

Strony zobowigzuja si¢ wykonywaé umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, trescig
i celem umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatow niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
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O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwitocznie druga Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za dorgczong.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
W zwigzku z wykonywaniem umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
W zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do rozwigzania sporu
w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczgcia negocjacji, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad powszechny wilasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego. Postanowienie dotyczace wlasciwosci miejscowej sadu pozostaje skuteczne takze
na wypadek odstapienia od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron.

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca, nie jest uprawniona do
sktadania o$§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego.

Zmiana o0s6b uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje koniecznosci
zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o
dokonanej zmianie. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strong pisemnej
informacji

z danymi nowego przedstawiciela.

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do oso6b wskazanych w ofercie s3 mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktoérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, a w szczegolnosci dlugotrwalej choroby,
dlugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczajace uznaja
pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i1 uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 8.

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace

wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak rowniez wykonanej w ramach przedmiotu umowy
dokumentacji.

Termin gwarancji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Do okresu rekojmi zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejace
W czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie
si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi na pismie Zamawiajgcego
o0 grozacym niebezpieczenstwie wad i usterek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady i usterki
powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki wykonanego
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przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez Wykonawce projektu lub rozwigzania
technicznego.

Wykonawca — w ramach r¢gkojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli
wady te ujawnig si¢ przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
roszczen z tytulu gwarancji jakos$ci takze po tym terminie, jezeli reklamowal wade przed jego
uplywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Dla wad usunigtych w okresie gwarancji, termin dla tego zakresu biegnie
od nowa.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest - w okresie gwarancji - do
uczestniczenia

w wykonywaniu robdét lub innych pac, ktore - za zgoda Zamawiajacego - bedg prowadzone przez
inne podmioty, na terenie objetym gwarancja rozumianym jako teren, na ktérym prowadzone byty
roboty budowlane (w szczegdlnosci Teren budowy) oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach
przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego terenu przylegajacym.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady lub usterki powstate wskutek braku badz niewtasciwego nadzorowania robot prowadzonych
przez podmioty trzecie, 0 ktorym mowa w ust. 12.

Do usterek maja odpowiednio zastosowanie Umowne postanowienia dotyczace wad.

§ 9.

Polisa OC i odpowiedzialno$¢

. Przez caly okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej

polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem umowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajacg z dziatalnosci
zawodowej, w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek nieprawidlowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak
cigglo$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku bledu,
niedopelnienia obowigzkow, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez jego personel lub podwykonawcow.

§ 10.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebg¢dgcych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnosé
prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i1 dysponujagcym osobami
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posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane na 14

dni kalendarzowych przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robot.

Postanowienie stosuj¢ si¢ odpowiednio do podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez

Wykonawce projektu Umowy z podwykonawca, o ktéorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej

zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ zawrze¢ Umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na

ktory Zamawiajacy wrazil zgodg zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é

Zoryginalem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty

budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacjc UmMowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy w sprawie zamdwienia

publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy

0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych

W nastepujacych przypadkach i nastepujacej wysokosci:

1) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,1% calkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 10% calkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie;

3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% calkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W umowie;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

§ 11
Zmiany umowy



Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spetnienia

przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczegdlnosci

nastgpujace mozliwosci dokonania zmiany Umowy Ww nastepujacym zakresie (oraz na

nastepujacych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sa korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

a) wykonanie czeSci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czgéci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajacego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

€) wykonanie czeSci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu braku
finansowania ze $rodkow zewnetrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

d) wykonanie czeSci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajacego zasadnosé
realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

3) termindw realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany terminu wykonania Umowy:
a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej uniemozliwiajace dotrzymanie termindéw

realizacji wskazanych w umowie;

b) jesli wystapity nastepstwa bedace wynikiem dziatania organdéw administracji publicznej
lub innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przepisami prawa terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych terminéw wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak
np. zaktady wodociagoéw, zaklady energetyczne, operatorzy sieci komorkowych, lub
zarzadey infrastruktury jak np. MZDW, GDDKiA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.;
Uznanie wystgpienia ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie
Zamawiajacego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystapita konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

d) jesli wystapita konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nieartykutlowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

e) jesli dotrzymanie termindéw wskazanych pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlnosci wniesienia przez
Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu na etapie realizacji robot;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostana odkrycia,
wymagajace bardziej gruntownych badan niz pierwotnie przewidywano

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp;



h) jesli w toku realizacji umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktérych prawidtowa realizacja
przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak: deszcz,
grad, S$nieg itp., wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajacych ~ lub  utrudniajacych:  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

J) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem
/o$wiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacja powszechnie dostepng) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

k) w przypadku wstrzymania realizacji robot budowlanych przez Zamawiajacego na skutek
okoliczno$ci nielezacych po stronie Wykonawcy;

) w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

m) skrécenia terminu realizacji za zgoda Zamawiajgcego;

4) zwigkszenia zakresu realizacji robot, wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, jesli uzasadnione jest to potrzebg w prawidlowym wykonaniu przedmiotu
umowy lub podniesieniem standardu jego wykonania;

5) zmniejszenia lub zwickszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia lub zwickszenia
zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia robOt zamiennych,
dodatkowych, uzupehiajacych;

6) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomoca
ktorych Wykonawca wykazatl spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, ze inny proponowany
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz
wymagany w trakcie postepowania;

7) wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po
wczesniejszym  uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych;

8) wprowadzenia robot zamiennych, jezeli nie odstgpuja one w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu po wczeSniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym i projektantem mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

9) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w szczegbdlno$ci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materialowych beda miaty znaczacy
wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na
postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji;

10) jezeli wystapia zmiany be¢dace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego

w szczegdlnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, koniecznosci usunigcia bledow lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
lub ciag zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie



mozna bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci. Dla okre$lenia, czy dane
zdarzenie/zdarzenia stanowig sit¢ wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

4. Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te beda miaty wpltyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni
Zamawiajacemu i dochowa cigzacych na nim obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia przez

Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okreslonej w ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, zostanie
powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towaréw i ustug wyliczong wedlug zmienionej
stawki podatku VAT;

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwickszony maksymalnie o wysoko§¢ wskaznika wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktéw procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwigkszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany sktadek z tytutu ubezpieczen spotecznych
lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych zostanie zwigkszony maksymalnie
o wysokos$¢ wskaznika wzrostu tego sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego,
pomniejszonego o 4 punkty procentowe.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony do
ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia.
W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujacego
uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do przedstawienia
szczegotowego wyliczenia, z ktorego bedzie wynikaé, w jaki sposob i o ile zmiany okre§lone w
ust. 4 wplyn¢ty na zmiane kosztoéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wniosek
musi réwniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o jaka ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystapienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktorym mowa
powyzej, do 30 dni od daty ogloszenia zmian, o ktorych mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem
utraty prawa dochodzenia roszczen, a nast¢pnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajagcym w
celu udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

7. W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawcg pisemnego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 6, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego, uwzgledniajac go w calosci albo
wnoszac swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony
przystapia do negocjacji zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

8. W toku weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do
wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow zrodtowych lub



10.
11.

12.

13.

14.

wyliczen,
w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany wysokosci wynagrodzenia.
W przypadku zawarcia aneksu zmieniajagcego wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z uwagi na
okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowiazuja od dnia wejécia w Zycie zmian
z postanowienia ust. 4.
§ 12.

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od UmMowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg¢$ci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.
Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
Moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia w realizacji
ktéregokolwiek etapu robot w stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu
w harmonogramie przekraczajace 14 dni kalendarzowych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku opoznienia w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do
terminu  dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiajacego, przekraczajagce 30 dni
kalendarzowych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania
aktualnosci polisy ubezpieczeniowe;.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli powzial informacj¢ o realizowaniu
ustug przez podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zdecyduje o kontynuacji wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do Wykonawcy
zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy zostanie wpisana na liste
nierzetelnych platnikoéw w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dtuznikow.
O ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
w terminie 60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
skorzystanie z prawa odstapienia.
Strony postanawiaja, ze odstapienie nastepuje ze skutkami na przysztosé.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sporzadzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizacji przedmiotu umowy do dnia
odstapienia od Umowy oraz, jezeli odstagpienie nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na
swoj koszt przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie
ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu. Powyzsze
nie wyklucza naliczenia kar umownych przewidzianych w tresci umowy.
Odstapienie od umowy pod rygorem niewazno$ci, powinno nastapi¢ w formie pisemnej
z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy w terminie do 7 dni od powzigcia informacji
0 odstapieniu.

W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy
zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujace si¢ na Terenie budowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawce.

W przypadku odstagpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1.

§ 13.
Kary umowne
Poza okoliczno$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
UMmowy;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje¢
przedmiotu umowy;

3) za opOznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
nie wigkszej niz 30% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

4) za opo6znienie w usunieciu wad, usterek lub brakow w dokumentach, o ktorych mowa w § 4
ust. 9, stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu
umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajacego, nie wickszej niz 30% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu
umowy - w wysokosci 5% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢
przedmiotu umowy;

6) za nieprzekazanie peinej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 6 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,01 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto
za realizacj¢ przedmiotu umowy za kazdy dzien opdznienia;

7) za brak udzialu w spotkaniu, o ktorym mowa w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy —
w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;

8) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym mowa
§ 15 ust. 1 pkt. 2 umowy, Zamawiajacy przewiduje kare umowna w wysokosci 0,1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

9) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek obowigzku
dotyczacego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, sposrod obowigzkow
wymienionych w § 14, Zamawiajacy przewiduje kare¢ umowna w wysokosci 0,1% ustalonego
W umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia;

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia przez Wykonawce
postanowien umownych, w szczego6lnosci okreslonych w § 7 ust. 2, innych niz wymienionych



w pkt 3) — 9) - w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za

realizacje przedmiotu umowy.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

3. Kary umowne podlegajg stosownemu taczeniu, przy czym:

1) do chwili odebrania przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym do wartosci 50%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, kary
umowne nie moga tacznie przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za realizacjg
przedmiotu umowy;

2) do chwili odebrania przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym o warto$ci wigkszej niz
50% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, Kary
umowne nie moga tacznie przekroczy¢ 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
odebrany przedmiot Umowy lub jego czes¢.

6. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, do wysokosci
odpowiadajacej rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych.

§ 14.
Personel Wykonawcy
Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre$la wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce oraz podwykonawcoéw na podstawie umow o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy (tj. 2019, poz. 1040, ze zm.):

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji
zamoOwienia zapewnil zatrudnienie osdb na podstawie umowy o pracg, w zakresie czynnos$ci
okreslonych
w SIWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 9;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu przekazania harmonogramu, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy (peten etat/czg$¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwtocznie, nie pdzniej niz w kolejnym
dniu roboczym po zmianie 0sob ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym
punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu wykazy dotyczace podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow;

3) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowiagzuje si¢ okazac
Zamawiajacemu oryginaly oraz jednoczesnie przedtozy¢ kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce oraz podwykonawcow z osobami wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Wykonawce oraz
podwykonawceg, zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych 0sobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych



osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.) (tj. w szczegolnosci' bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, zakres obowigzkéw pracownika |wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych
lub kopii zanonimizowanych umow zawartych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow z
osobami wykonujgcymi czynnos$ci okre§lone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace. Z tego tytulu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
okreslona w § 13 ust.1 pkt. 9;

5) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcow osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslono w SIWZ.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz wysokos$ci
okreslonych w SPU-b.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty naliczonych kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy).

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za
wady.

§ 16.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbe¢dne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot koniecznych,

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji technicznej,

3) wykonanie robot dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Strony przyjmujg nastepujaca definicje robot dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz
sposob ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktére nie zostaty uwzglednione w dokumentacji technicznej, ale s3
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a tym samym dla osiggniecia
efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie robot koniecznych Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

2) Roboty zamienne - roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany materialow
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu sporzadzonego przez przedstawicieli Stron.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



3) Roboty dodatkowe sa to roboty, ktore nie zostalty uwzgledniane w dokumentacji technicznej,
ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalno$¢ przedmiotu umowy, na etapie jego
uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez przedstawicieli Stron.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na wniosek

Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 21 3

- zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 11.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglgdnione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami § 4.

§17.
Rozliczenie robot zamiennych i dodatkowych
. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.
. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen materiatlow, sprzgtu i transportu oraz stawki robocizny dla pozostatych miejscowosci
W wojewoddztwie mazowieckim (bez Warszawy), publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego.
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel
Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na wilasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzaca
dla Wykonawcy.
. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.
§ 18.
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu
z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonaweca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za op6znienie lub
nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar
umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktorych uczestniczyt
Podwykonawca.
Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacja umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 1 do OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,umowa
gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres robdt okreSlonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robdt, do
wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy gtowne;.

3. W przypadku koniecznos$ci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot
dodatkowych albo pominigcia niektorych robot w zwigzku z zakresem robot okreslonym w ust. 1,
zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub pominigcia robot przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.

1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, do$wiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjatl techniczny i1 finansowy oraz zasoby niezbedne i
wystarczajace do realizacji robot oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z
postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz technologig okres$long przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.



10.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czgéci robdt lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca obowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym
podwykonawca w terminie 14 dni przed planowanym przystagpieniem dalszego podwykonawcy do
wykonywania robot. Do projektu Podwykonawca zatacza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z projektem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu
umowy z dalszym podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Podwykonawca zobowiagzuje si¢ zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym
podwykonawca, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robot musi zawiera¢ sie w zakresie robdt wynikajacym z umowy glowne;j.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§4.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bgdzie na rzecz Podwykonawcy miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu
etapu w terminie do 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodow zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcow, biorgcym udzial w czgsci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pisSmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wyltacznie naleznos$ci
wynikajagcych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
w szczegolnosci tylko naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy,



bez odsetek naleznych z tytulu opdznienia — po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w
powyzszej sprawie.

Bezposrednia zaplata, o ktoérej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy
gtownej.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 1 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki 1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obciazaja odpowiednio kazdego
nastgpnego podwykonawce.
Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umoéw zawieranych mi¢dzy dalszymi
podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opoOznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu robot, w wykonaniu,
ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.



(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)
Zalacznik nr 2 OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,umowa
gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nast¢pujacych
ustug lub dostaw .................... w zwiazku z realizacja przez Wykonawce¢ Przedmiotu

zamoOwienia.

2. Strony os$wiadczaja, ze zakres prac okreSlonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie Przedmiotu
zamowienia, do wykonania ktorego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy giowne;j.

3. W przypadku konieczno$ci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza
zakres okre$lony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim
rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zaméwienia, w wyniku zmiany umowy gtéwne;j.

4. Strony o$wiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej warto$¢ i przedmiot, podlega
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach okre§lonych w SIWZ i niniejszej
umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.
Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjal techniczny i1 finansowy oraz zasoby niezbedne
1 wystarczajace do realizacji umowy oraz wypehienia wszelkich innych obowigzkéow zgodnie
zZ postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie cz¢séci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 zatrudniajacym
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do



wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia cze$ci ustug lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im ustug lub dostaw musi zawieraé si¢ w zakresie Przedmiotu zamodwienia
wynikajacym z umowy gtownej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu
etapu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawce wraz z faktura
dowodoéw zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcow, bioracym udzial w czesci prac podlegajacych odbiorowi w danym
okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie nalezno$ci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstw0, W szczegolnosci tylko
naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy
glownej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastapi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia uwag
lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki 1 terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.



2. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umoéw zawieranych migdzy
dalszymi podwykonawcami.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
op6znienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu
ktoérych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy 1 podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdéwien publicznych i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.



Zalacznik nr 1 do OPU-b

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

ZAWARTOSC OPERATU:

TOM I - Dane kontraktowe:

1. Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe¢ kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci zawierajacy ilo§¢ tomow oraz ich sktad.
3. Dane kontraktowe:
« Zamawiajacy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,
« Nadzor Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,
« Projektant,
« Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy Robot),
« Podwykonawcy,
4. Umowy:
« kopia umowy z Wykonawca wraz z zawartymi aneksami,
« kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
« kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.

N

TOM Il — Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe¢ kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci Tomu Il.
3. Oswiadczenia:

« Os$wiadczenie Kierownika Zespolu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu potwierdzajace
prawidtowe wykonanie operatu;

» O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz przepisami (zgodnie z
art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania
robot, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe o$wiadczenie
powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian;

« Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci,
budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« Os$wiadczenie Kierownika Budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialy odpowiednich aprobat,
atestow 1 deklaracji zgodnosci.




4.

5.

Protokoty, zgloszenia i oswiadczenia:
« Protokot przekazania Terenu budowy;
« Protokot przekazania dokumentacji;
« Protokoét z przekazania terenu pasa drogowego;
« Protokoét odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;
« Protokoty z przekazania materialow rozbiorkowych Zamawiajacemu;
« Protokoly z przekazania materialow do wbudowania Wykonawcy;
« Protokot odbioru oznakowania;
« Protokoty odbioru rob6t branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);
« Zgloszenie zakonczenia robot;
« Os$wiadczenia wiascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;
« Protokot odbioru koncowego zawierajacy wykaz wad i usterek;
« Protokot odbioru wad i usterek;
« inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.
Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM |11 — Dokumenty budowy:

Mo bdE

© N oG

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu Il1.

Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.
Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem
(w odniesieniu do protokotow koniecznosci i polecen Zamawiajacego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatacznikami.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Polecenia Zamawiajacego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wystapienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzen materialowych, zmian technologicznych lub
inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi w nich zatacznikami w postaci
recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajacych
materiaty do wbudowania badz innych dokumentéw. Wystapienia powinny by¢ poprzedzone
ich spisem zawierajacym nr Wystgpienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz odniesienie do
pozycji kosztorysowe;j.

TOM 1V — Rozliczenie finansowe kontraktu:

PwbhE

Strona tytutowa operatu zawierajagca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawarto$ci Tomu IV.
Koncowa tabela elementow rozliczeniowych.
Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych sprzedazy,
zawierajacym nr faktury, date wystawienia oraz jej warto$¢) wraz z:
« protokotami odbioru czeéciowego,
« protokotami potracen z tytutu wad trwatych (w przypadku wyst¢gpowania),
« zestawieniami faktur na dzien dokonanej sprzedazy,
« tabelami elementow rozliczeniowych,
o protokotami ~ zmian  iloSciowych i  wartosciowych  kosztorysu  ofertowego



(w przypadku wystepowania),

« potwierdzenia dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego.,

« o$wiadczenia podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia - o$wiadczeniami Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec
Wykonawcy,

« wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzor obmiaru sprzedawanych robot
zgodnie wraz z zalagczonymi tabelami obmiarowymi, szkicami geodezyjnymi i
rysunkami technicznymi z zakresem rob6t zaakceptowanych przez Nadzor.

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu V.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wynikoéw badan

1 pomiarow kontrolnych.

5. Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierajagcym nr
porzadkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej)
wykonane w zakresie zgodnym ze STWiORB.

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

Mo bdE

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

1. Dzienniki budowy.

2. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego.

3. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktorego uzyskano zgod¢ budowlana,
z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

4. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o
nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robot.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: I, 11, 1, 1V, Vi VII nalezy ztozy¢ do segregatorow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton musza by¢ umieszczone w zamknigtych pudtach archiwizacyjnych.

Segregatory i karton musza posiadac jeden kolor.

Segregatory i1 karton musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé

nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytulem.

6. Pudla archiwizacyjne musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawiera¢
nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktore si¢ w nich znajduja.

7. Grubos$¢ wpicgtego do segregatora zestawu dokumentdéw nie moze przekracza¢ 5 cm oraz nie
moze ogranicza¢ prawidtowego dziatania mechanizmu spinajgcego.

8. Jezeli jeden tom bedzie si¢ miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7), nalezy

do numeru tomu dopisa¢ numer jego czgsci —np. ,, TOM IV -cz.1/3”.

ok~



10.

11.
12.
13.

14.
15.

Nie mozna tgczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji powykonawczej

(TOM VI), powinny by¢ wpicte do segregatorow luzem, bez stosowania ,koszulek

foliowych” i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do udzielnych

teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez

Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajac margines do wpigcia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 3 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive) egzemplarzach.

Ponadto, w przypadku koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nalezy

przygotowa¢ dodatkowy komplet dokumentoéw zawierajacych:

» Os$wiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom II;

« Kopie rysunkéw i opisow Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z
pkt. 3 Tom VI. Powyzsze materiaty nalezy ztozy¢ w opisanej teczce ,,Materialy do PINB”



