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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ulic 

św. Marka, św. Marii Magdaleny, św. Stanisława Kostki, św. Anny, św. Floriana i św. 

Franciszka (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. św. Anny) w Ciechanowie. Zamówienie 

realizowane w podziale na zadania:  

Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej 

w ul św. Franciszka, św. Marka i św. Floriana na odcinku od ul. Harcerskiej do zbiornika 

wodnego w miejskim parku Jeziorko wraz z uzyskaniem wymaganych zgód 

administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 

Zadanie nr 2 –  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic  

św. Floriana, św. Marka i św. Marii Magdaleny wraz z uzyskaniem wymaganych zgód 

administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 

Zadanie nr 3 – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na 

osiedlu Świętych, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) z klauzulą ostateczności oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

Niniejszy OPZ w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na realizację zamówienia obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowej ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami oraz 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej (ZRID) z klauzulą ostateczności lub rygorem natychmiastowej wykonalności 

i pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Zadanie nr 1 

− usługa opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

deszczowej w ul św. Franciszka, św. Marka i św. Floriana na odcinku od ul. 

Harcerskiej do zbiornika wodnego w miejskim parku Jeziorko, 

umożliwiającej przekierowanie wód opadowych i roztopowych z pasa 

drogowego ul. Harcerskiej do zbiornika, 

− uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji  

w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych,  

− opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego 

kompletnego wniosku w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych, 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych 

2) Zadanie  nr 2 

− usługa opracowania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia 

drogowego w ul św. Marii Magdaleny, św. Marka i św. Floriana,  

− uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji  

w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych,  
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− opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego 

kompletnego wniosku w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych, 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę  

z klauzulą ostateczności/braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

3) Zadanie  nr 3 

− usługa opracowania wielobranżowej (drogowa, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna) dokumentacji technicznej na przebudowę ulic na osiedlu 

Świętych w Ciechanowie, tj. św. Franciszka (na odcinku od ul. Harcerskiej 

do ul. św. Anny), św. Marka, św. Marii Magdaleny, św. Stanisława Kostki, 

św. Floriana i św. Anny;  

− uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji,  

− opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji, 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności i rygorem natychmiastowej 

wykonalności, 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę formy uzyskania zgody administracyjnej 

zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych na etapie realizacji zadania, pod 

warunkiem uzgodnienia innej formy opracowania z Zamawiającym. 

 

Zamówienie obejmuje ponadto: 

− pełnienie nadzoru autorskiego. 

Nadzór autorski będzie realizowany według potrzeb wynikających z postępu robót  

i w terminach zapewniających ciągłość prac, z tym zastrzeżeniem, że nadzór będzie 

realizowany na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie 

(niezwłocznie potwierdzone e-mailem) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że 

Zamawiający/przedstawiciel Zamawiającego wskaże inny termin stosownie do 

potrzeb).   

Nadzór będzie realizowany w zależności od potrzeb poprzez bieżący kontakt 

telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz osobistą obecność 

Wykonawcy na budowie, w terminach wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej 

niż 10 pobytów w okresie od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie). 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do realizacji robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Zadania należy realizować w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym OPZ. 
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1.1 Stan istniejący 

Ulice św. Marka, św. Marii Magdaleny, św. Stanisława Kostki, św. Floriana, św. Anny i 

św. Franciszka zlokalizowane są w mieście Ciechanów. Przebiegają przez tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulice posiadają jezdnię asfaltową /gruntową 

bez chodników, obustronne pasy zieleni, w których zlokalizowane są zjazdy do posesji, 

na, oświetlenie uliczne (ul św. Franciszka i św. Anny) . W pasie drogowym ww. ulic 

zlokalizowane są następujące sieci: 

− kanalizacja sanitarna 

− sieć teletechniczna 

− sieć elektroenergetyczna 

− sieć wodociągowa 

− sieć gazowa 

− możliwe jest występowanie innych urządzeń 

 

2. Szczegółowe wytyczne określające przedmiot zamówienia: 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

deszczowej w ul św. Franciszka, św. Marka i św. Floriana na odcinku od ul. Harcerskiej 

do zbiornika wodnego w miejskim parku Jeziorko oraz opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy ulic na osiedlu Świętych wraz z uzyskaniem zgód 

administracyjnych umożliwiających realizacje robót. 

 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe branże:  

1) drogową w zakresie  budowy/przebudowy: jezdni, chodników, dróg rowerowych (w 

ul. św. Franciszka i ul. św. Anny) zjazdów; 

2) sanitarną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej jeśli wymaga tego przebudowa ulicy 

bądź powstałe w toku projektowania kolizje; 

3) elektryczną w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego; 

4) teletechniczną w zakresie budowy kanału technologicznego oraz przebudowy sieci 

teletechnicznej jeśli wymaga tego przebudowa ulicy bądź powstałe w toku 

projektowania kolizje; 

5) pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej  

w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą 

infrastrukturą. 

 

UWAGA: Należy przeprowadzić pomiar i ocenę nośności warstw podbudowy 

celem sprawdzenia możliwości wykorzystania ich przy projektowaniu nowych 

warstw konstrukcyjnych dla nowo projektowanych kategorii ruchu. 

 

3. Wytyczne do projektu  

3.1. Branża drogowa 

1) parametry ulic św. Marka, św. Marii Magdaleny, św. Stanisława Kostki, św. 

Floriana przyjąć jak dla drogi klasy „D”;  
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2) parametry ulic św. Anny i św. Franciszka przyjąć jak dla drogi klasy „L”;  

3) konstrukcję i geometrię jezdni oraz szerokość pasów ruchu należy 

zaprojektować na ruch wszystkich pojazdów normatywnych o tonażu 11,5 t na 

oś. Nawierzchnię jezdni zaprojektować jako asfaltową. Nawierzchnię 

zaprojektować dla kategorii ruchu, która zostanie dobrana po 

przeprowadzonych przez projektanta pomiarów ruchu – nie mniej niż KR2. Za 

pojazd miarodajny przy doborze wymienionych na wstępie parametrów przyjąć 

pojazd komunalny;  

4) odcinki dróg bez przejazdu zakończyć zawrotką – dz. nr 4616/42 i 4616/29 

obręb Scalenie; 

5) w ulicach św. Anny oraz św. Franciszka przewidzieć drogę dla rowerów  

z mieszanki mineralno - asfaltowej; 

6) drogę dla pieszych w  przypadku braku miejsca zaprojektować jednostronny; 

7) lokalizację chodników należy przyjąć przy granicy pasów drogowych  

z działkami przyległymi, a pas zieleni jeżeli będzie występował ująć pomiędzy 

drogą dla pieszych/drogą rowerową i jezdnią; 

8) konstrukcję dróg dla pieszych zaprojektować właściwą dla mechanicznego 

utrzymania zimowego; 

9) rozważyć wybudowanie w ciągu ul. św. Franciszka wyniesionego przejścia dla 

pieszych;  

10) przed przejściami dla pieszych zastosować płytki chodnikowe o kolorach 

kontrastowych (żółtych) z  wypustkami wyczuwalnymi stopą; 

11) przed przejściami dla pieszych, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo ruchu 

drogowego zaprojektować dodatkowe oświetlenie; 

12) zaprojektować obniżenie krawężników przy skrzyżowaniach jezdni z ciągami 

pieszymi nawet, jeżeli nie występuje przejście dla pieszych w postaci 

oznakowania poziomego; 

13) przewidzieć wymianę wszystkich znaków pionowych na nowe; 

14) oznakowanie poziome zaprojektować jako grubowarstwowe z mas 

chemoutwardzalnych; 

15) zaleca się ograniczenie oznakowania poziomego do miejsc niebezpiecznych 

tj. skrzyżowań oraz przejść dla pieszych; 

16) uwzględnić przebudowę istniejących zjazdów na posesje oraz budowę nowych 

zjazdów w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości przylegających do pasa 

drogowego, na które obecnie nie ma zjazdów; 

17) lokalizację zjazdów z pasa drogowego na działki uzgodnić z właścicielami 

posesji (dążyć do minimalizacji ilości zjazdów); 

18) nawierzchnie zjazdów zaprojektować z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego gr 8 cm; 

19) przeprowadzić inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek; 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejących zjazdów i 

dojść do działek. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu, do którego 

należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali 
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zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów  

i dojść. 

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi 

zjazdu  obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas 

drogowy. Należy oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy 

publiczny. 

W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać jego pomiaru 

wysokościowego na styku jezdnia-zjazd oraz na granicy pasa 

drogowego, a w przypadku bram - w ich świetle.. Pomiary wykonać w osi 

zjazdu. Pomierzone rzędne muszą zostać umieszczona na mapie do 

celów projektowych. 

 

Zjazdy należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Jednocześnie wymaga się uwzględnienia w dokumentacji projektowej 

szerokości zjazdów nie mniejszej niż w stanie istniejącym. Zmniejszenie 

szerokości zjazdów, w przypadku niezgodności z przepisami, należy uzgodnić 

z Zamawiającym.  

Dla każdego zjazdu należy oznaczyć projektowaną rzędną krawężnika 

najazdowego oraz rzędną na granicy działki oraz wskazać wynikowy 

spadek na zjeździe.  

W przypadku braku możliwości zachowania spadku na zjazdach do posesji 

zgodnie z warunkami technicznymi, w dokumentacji należy wskazać zakres 

ingerencji w działki przyległe celem nawiązania się do istniejących 

rzędnych. Obowiązek ustalenia różnicy rzędnych oraz prawidłowego 

powiązania projektowanych elementów pasa drogowego z terenem 

przyległym dotyczy również dojść do furtek. 

20) uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem odnośnie geometrii drogi 

zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

21) przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami po opracowaniu 

koncepcji geometrii ulic a także po opracowaniu koncepcji stałej organizacji 

ruchu; 

 

 

3.2. Branża sanitarna 

Budowa nowej  infrastruktury sanitarnej powinna uwzględniać w szczególności: 

1) budowę sieci kanalizacji deszczowej; 

2) odprowadzenie wód opadowych do studni zlokalizowanej na działce nr ew. 

4586/6 od strony ul. św. Floriana – zlewnia wschodnia;  

3) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej – jeśli wymagane; 

4) przebudowę sieci gazowej – jeśli wymagane; 

5) przebudowę sieci wodociągowej – jeśli wymagane; 

6) budowę separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej. 
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Odwodnienie dróg - w miarę możliwości, lokalizację sieci kanalizacji deszczowej 

przewidzieć poza jezdnią. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, projekt powinien 

przewidywać oś pokryw studni w osi pasa ruchu, aby zminimalizować negatywny 

wpływ na ruch drogowy. Wpusty deszczowe zaprojektować z osadnikiem głębokości 

minimum 50 cm.   

 

W dokumentacji należy uwzględnić budowę kolektora deszczowego i przekierowanie 

wód opadowych i roztopowych z ul. Harcerskiej do zbiornika wodnego w miejskim 

parku Jeziorko. 

Wody opadowe należy odprowadzić poprzez istniejący wylot (zlewnia wschodnia) do 

zbiornika retencyjnego  w miejskim parku Jeziorko.  

3.3. Branża elektryczna 

Zaprojektować sieć oświetlenia ulicznego wg poniższych wskazań: 

1) projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201- 

2:2007, 

2) słupy oraz wysięgniki z aluminium ogólnie dostępne i wizualnie zgodne ze słupami 
oświetleniowymi zamontowanymi na ul. św. Franciszka i św. Anny oraz zabezpieczone 
powierzchniowo poprzez anodowanie, 

3) sieć oświetleniowa ma być siecią samodzielną nie powiązaną z siecią  

energetyczną Spółki Energa Oświetlenie,  

4) zastosowane oprawy oświetleniowe, powinny być wyposażone  

w energooszczędne źródła światła LED-owe. Źródła światła powinny być objęte 

przez producenta co najmniej 10 letnią gwarancją. W oprawach led przewidzieć 

zastosowanie źródeł światła o barwie naturalnej około 4000K, 

5) zastosować oprawy z zainstalowanym systemem czasowej zmiany natężenia   

oświetlenia (tzw. system ściemniania),  

6) należy zastosować zegar sterujący z podtrzymaniem napięcia, 

7) nowa sieć powinna być zasilana linią kablową podziemną, 

8) przewody zasilające aluminiowe układane w rurach osłonowych, 

9) zastosować kompensator mocy biernej. 

 

3.4. Branża teletechniczna: 

Budowa nowej  infrastruktury teletechnicznej powinna uwzględniać: 

1) budowę kanału technologicznego – jeśli wymagane 

2) przebudowę sieci teletechnicznej – jeśli wymagane 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowną wiedzę  

i doświadczenie  oraz potencjał wykonawczy oraz dysponowanie osobami  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym potwierdzonych 

stosownymi uprawnieniami. 
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Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie obliczenia, opisy techniczne, plan 

sytuacyjny w skali 1:500, mapę do celów projektowych, uzgodnienia, klauzulę  

o kompletności dokumentacji. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu 

w formie papierowej i elektronicznej (pdf/dxf lub dwg oraz edytowalnej). 

 

Uwaga: Wszystkie rysunki (rzuty) w wersji elektronicznej powinny być opisane 

w sposób jednoznacznie wskazujący na zawartość pliku (dokumentu) np. Rys. 

nr 1.  PZT, Rys. nr 4 Przekroje poprzeczne, Rys. nr 12 Profil kanalizacji 

deszczowej itp . Nie dopuszcza się opisu plików wyłącznie poprzez wskazanie 

numeru rysunku.  

 

Uwaga: Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

dokumentacji technicznej zgodnie z Umową, w tym za błędy w dokumentacji 

technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robót lub po ich 

zakończeniu. W przypadku ujawnienia błędów lub braków w dokumentacji 

technicznej w trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia lub uzupełnienia zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. Jeśli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia skutkować będą 

koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczającym poza 

OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach umowy bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla 

więcej niż jednej ulicy, dokumentację techniczną należy opracować oddzielnie 

dla każdej z ulic.  Decyzję o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej należy uzyskać jedną dla wszystkich ulic.  

 

4. Koncepcja przebudowy ulic 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez 

przedstawiciela Zamawiającego koncepcją projektową. Wykonawca w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu koncepcję 

uwzględniającą wstępne założenia projektowe zgodne OPZ. Koncepcja powinna 

zawierać co najmniej: 

a) geometrie dróg z elementami stałej organizacji ruchu, 

b) lokalizację sieci podziemnych i naziemnych, 

c) plan podziału plan podziału działek z zestawieniem powierzchni – jeśli 

wymagane, 

Koncepcję należy przekazać w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem odnośnie 

geometrii dróg na etapie opracowania koncepcji. 
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5. Zakres zamówienia: 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest w szczególności do 

dostarczenia Zamawiającemu następujących opracowań: 

1) inwentaryzacja geodezyjna z mapą do celów projektowych; 

2) opinia geotechniczna podłoża gruntowego do celów projektowych; 

3) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z podziałem i przejęciem 

na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów nieruchomości, ograniczeniem sposobu 

korzystania z nieruchomości; 

4) projekt zagospodarowania terenu; 

5) projekt architektoniczno-budowlany; 

6) projekt techniczny branży drogowej; 

7) projekt techniczny branży sanitarnej; 

8) projekt techniczny branży elektrycznej/elektroenergetycznej; 

9) projekty techniczne branży teletechnicznej; 

10) projekty techniczne innych branż w przypadku stwierdzenia kolizji 

projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą; 

11) projekty wykonawcze dla poszczególnych branż; 

12) projekt  stałej organizacji ruchu; 

13) projekt czasowej organizacji ruchu; 

14) kosztorysy inwestorskie; 

15) przedmiary robót; 

16) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót dla poszczególnych robót. 

 

6. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej:  

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

Opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

2) Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Projekty techniczne należy wykonać odrębnie dla każdej z branż. 

Wymagane jest wykonanie 3 egzemplarzy projektu budowlanego 

wydrukowanych na papierze. Uwaga: liczba 3 egzemplarzy nie uwzględnia 

egzemplarzy przekazywanych jednostkom uzgadniającym. Ponadto 

Zamawiający wymaga złożenie projektu budowlanego w wersji edytowalnego 

zapisu elektronicznego dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną. 

3) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający wymaga złożenia projektu 

wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego dostarczonego  

z pozostałą dokumentacją techniczną. 

4) Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych 

stawek i cen jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy 

inwestorskie opracować zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
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i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Wymagane są 2 wersje kosztorysów. 

Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna 

dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną. 

5) Przedmiary robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje 

przedmiarów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 

elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną. Przez 

przedmiar robót należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny). 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót 

budowlanych podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie  

z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Specyfikacje należy dostarczyć 

wydrukowane w 3 egzemplarzach oraz w formie edytowalnego zapisu 

elektronicznego. 

7) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze w formie papierowej  

 oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. 

8) Inne opracowania niezbędne do realizacji zamierzenia objętego dokumentacją 

jeśli wymagane. 

9) Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis stanu istniejącego 

zagospodarowania ulic (bilans terenu inwestycji) - zestawienie powierzchni  

z wyszczególnieniem powierzchni zasklepień z podziałem na rodzaje oraz 

wskazaniem powierzchni terenu biologicznie czynnego przed i po opracowaniu 

projektu. 

 

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.1. Opracowania należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące wyżej wymienioną 

projektową dokumentację techniczną muszą zostać dostarczone w postaci 

drukowanych woluminów zabezpieczonych przed dekompletacją  

i przystosowanych do archiwizacji zgodnie z wymogami przepisów prawnych. 

7.2. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

7.3. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów 

szczegółowych.  
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7.4. Dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy Pzp 

opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je 

opracować zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku 

wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest opisać w projekcie wymagania minimalne jakim 

mają odpowiadać oferty równoważne oraz wskazać kryteria stosowane w celu 

oceny równoważności. 

2) przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową 

stosowania odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych  

i systemów odniesienia,  

3) przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot 

zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W każdym przypadku opisania 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3  ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest 

wskazać w projekcie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 

a  odniesieniu takiemu towarzyszyć mają wyrazy „lub równoważne”. 

7.5. Dokumentację należy opracować w pełnej problematyce, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z  wymaganiami: 

− Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drodze, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

− Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

− Przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy 

technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania. 

 

8. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości, ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz 

uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

 

Ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie 

wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań projektowych 

przyjętych w opracowaniu.  

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji.  

Przed przystąpieniem do wykonania podziałów nieruchomości należy uzgodnić  

z Zamawiającym przebieg linii rozgraniczających teren. Ponadto projekty podziałów 

nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do 

wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji. 

Wstępna analiza wskazuje na konieczność podziału dwóch działek. Ilość działek 

przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości będzie zależała od 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.  

 

Omawiane prace związane z podziałem nieruchomości powinny być poprzedzone: 

− uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, 

wyników opracowań jednostkowych itp., 

− pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych 

nieruchomości, 
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− dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru 

dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości 

i sporządzeniu wypisów z KW (lub odpisów sądowych), 

dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz 

nieruchomości niezbędnych do budowy tymczasowych obiektów budowlanych, 

budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, innych dróg 

publicznych i zjazdów, których budowa lub przebudowa wymaga wyjścia poza teren 

linii rozgraniczających. 

 

W dokumentacji należy przewidzieć czasowe zajecie nieruchomości w przypadku 

konieczności ingerencji w działki przyległe do pasa drogowego celem dostosowania 

rzędnych terenu do projektowanych zjazdów. 

 

9. Koszty Wykonawcy 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania 

opracowania materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona wszelkie uzgodnienia  

i opłaty.  

 

10. Konsekwencje błędów i braków w przedmiocie zamówienia. 

1. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia  

i jego zgodność z obowiązującymi przepisami. 

 

11. Prawa autorskie 

Wykonawca zgodnie z § 8 OPU-z bezwarunkowo i bez ograniczeń przenosi na 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz zależne zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi praw autorskich. W tym wyraża zgodę na wprowadzanie 

zmian i wykorzystanie dokumentacji technicznej objętej zamówieniem. 

 

12. Zobowiązania Wykonawcy 

Poza obowiązkami wynikającymi z Umowy, do zobowiązań Wykonawcy należy  

w szczególności: 

1. Robocze konsultacje z Zamawiającym w zakresie rozwiązań projektowych w tym: 

prezentacja i szczegółowe omówienie przez Wykonawcę podczas spotkań 

roboczych organizowanych nie rzadziej niż co 2 miesiące poszczególnych 

opracowań, przyjętych rozwiązań projektowych, materiałowych, zakresu ingerencji 

w działki sąsiednie, itp. 

2. Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci. 

3. Uzgodnienie z gestorami sieci warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia 

istniejącej infrastruktury. 

4. Uzyskanie opinii organu zarządzającego ruchem odnośnie geometrii drogi. 
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5. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach w realizacji 

zamówienia, w tym opóźnieniach w wydaniu warunków/uzgodnień/opinii, 

zagrażających realizacji zamówienia w terminie umownym. 

6. Udzielanie odpowiedzi w trakcie przygotowania (na etapie postępowania na 

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych) i realizacji inwestycji, na pytania 

dotyczące rozwiązań projektowych, w tym przygotowywania rysunków zamiennych 

i opiniowanie rozwiązań zamiennych. 

7. W okresie obowiązującej gwarancji uaktualnianie kosztorysów inwestorskich, nie 

więcej niż trzy razy.  

8. Sprawowanie usługi nadzoru autorskiego do czasu uzyskania przez 

Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg, których 

dokumentacja dotyczy.  

 

13. Termin wykonania zamówienia.  

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie:  

Zadanie nr 1 - 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

Zadanie nr 2 - 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

Zadanie nr 3 – 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

3. Całkowite wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na warunkach określonych w § 4 

SPU - z. 

 

14. Płatności. 

    Szczegóły płatności zawiera projekt Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


