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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
(PFU) 

 
zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu 

pieszo rowerowego wraz z oświetleniem od parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej 
do Zielonego Targu, realizowane w ramach zadania pn: 

,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego 
Targu” 

 

 

 

Adres: działki nr  ew. 788/9; 788/12; 789/2; 789/4; 791/2; 790/2; 792/2; 794/1 obręb 
Śródmieście 
 
Kody CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty  ziemne 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

31527210-1 Latarnie 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II, 06-400 Ciechanów 

Sporządził: 

 

 

SPIS TREŚCI: 

I.  CZĘŚĆ  OPISOWA 
II.  CZĘŚĆ  INFORMACYJA 
III. CZĘŚĆ  GRAFICZNA 
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I. Część opisowa  
1. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiot zamówienia - założenia ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem 

łączącego park przy ul. Augustiańskiej z teren przy Zielonym Targu w Ciechanowie. Inwestycja 

realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo -

rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu.” 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) część projektową 

 opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej obejmującej 

poniższe branże: 

- drogową w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, 

- elektryczną w zakresie budowy oświetlenia ulicznego,  

- pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej  

w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą, 

- stałą organizację ruchu 

2) część wykonawczą 

 wykonanie prac budowlanych i budowlano-montażowych 

 przygotowanie terenu 

 wykonanie wykopów 

 obsadzanie obrzeży betonowych  

 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego  o nawierzchni mineralnej 

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami  

 wytyczenie i ułożenie linii kablowej oświetlenia terenu 

 podłączenie projektowanego oświetlenia z istniejącym oświetleniem na terenie 

parku miejskiego  

 pomiary i próby napięciowe 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych prac 

 
Zamówienie obejmuje ponadto: 

 uzyskanie wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, 

zatwierdzeń, decyzji,  

 opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego 

wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania oraz późniejszego użytkowania ciągu pieszo - rowerowego zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wskazuje przykładowe wyroby i rozwiązania, jednakże nie jest to 

obowiązkowe dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i mające na celu dokładne opisanie 

odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów 

równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.  
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Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2454). 

1.2. Lokalizacja 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Ciechanowie, na działkach ewidencyjnych 

o numerach 788/9; 788/12; 789/2; 789/4; 791/2; 790/2; 792/2; 794/1 obręb Śródmieście.  

Teren objęty inwestycją wskazano na Rys. nr 1. 

 

 

Rys. nr 1. Trasę budowy nowego ciągu pieszo - rowerowego zaznaczono na rys. kolorem czerwonym. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
1.2.1. Zagospodarowanie/ukształtowanie terenu 
Obszar na którym planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego nie posiada 

zaprojektowanego układu komunikacyjnego. Teren jest niezagospodarowany. Otoczenie jest 

zaniedbane, a obszar traktowany jako rezerwa kubatury do wywozu  gruzu i gruntu z różnego 

rodzaju wykopów. Teren jest pokryty głównie trawą oraz samosiewami drzew i krzewów, a 

także innymi roślinami, dlatego może wystąpić konieczność wycinki drzew i karczowania 

korzeni. Cały obszar jest zróżnicowany pod względem układu topograficznego. Teren jest 

mocno pofalowany. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania nowego ciągu pieszo-

rowerowego do istniejącego ciągu komunikacyjnego na terenie parku miejskiego. Oprócz 

niwelacji należy uprzątnąć teren z kamieni, gruzu i śmieci.  

1.2.2. Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  

 uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych umożliwiających realizację zadania, 

 opracowania koncepcji przestrzennej i przedstawienia do zaakceptowania przez 

merytoryczne Wydziały Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy, 

 opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciągu pieszo - 

rowerowego wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 

 opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego - wg 
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wymagań, warunków technicznych, obowiązujących przepisów i norm przywołanych 

w PFU w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 

 przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań 

obowiązujących przepisów, 

 uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:  

- ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na budowę, 

- zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót 

budowlanych, 

- zawiadomienie innych organów – jeśli wymagane, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

 prowadzenie dziennika budowy, 

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej [również w formie cyfrowej w formacje 

PDF i DGN ( DWG)], 

 przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiającemu. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy. 

 

1.2.3. Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowna wiedzę 

i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować 

osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 

1.2.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
w wersji papierowej: 

 koncepcję przestrzenną  przebiegu ciągu komunikacyjnego i oświetlenia   - 1 egz.                                                           

 projekt budowlany  wielobranżowy                                                - 3 egz.                                                              

 projekt wykonawczy                                                                       - 3 egz.              

 stałą organizację ruchu                                                                  - 3 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 3 egz.                                                                                                          

 dokumentację powykonawczą                                                         - 2 egz. 

w wersji elektronicznej (komplet dokumentacji)                             - 1 egz.  

1.2.5. Inne uwarunkowania 
Powstałe w trakcie wykonywania robót: 

 zanieczyszczenia (np. karpiny, gałęzie, gruz, śmieci)  muszą zostać zutylizowane 

na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy  

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, 

przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci 

oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, 

a po zakończeniu budowy uporządkować teren 

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do 

wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą 
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odpowiadać polskim Normom, wymogom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.  

 
1.2.6. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

w tym m.in. przygotowanie terenu, wykonanie zagospodarowania placu budowy oraz prace 

porządkowe i wykończeniowe. 

Przy budowie ciągu pieszo - rowerowego należy w jak największym stopniu uważać na 

korzenie drzew. Rośliny pozostawione do adaptacji należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi spowodowanymi sprzętem budowlanym (bryła korzeniowa, pień, korona).  

W zasięgu strefy korzeniowej należy zabezpieczyć drzewa a roboty prowadzić ręcznie. 

W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przywrócić je do stanu 
pierwotnego. 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno -użytkowe 
Głównym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego poprzez 

przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego w miejskim Parku Ojców im. Wacława 

Pikusa  do terenów przy Zielonym Targu. Budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego, stworzy 

dobrą komunikację z terenami przyległymi, m.in. wygodne połączenie z nowo budowanym 

targowiskiem przy ul. Płockiej 

 

2.1.Szczegółowe  właściwości funkcjonalno -użytkowe 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) budowę ciągu pieszo – rowerowego z mieszanki mineralnej: szer. 5 m – dł. ok. 160 mb. 

(ok. 800 m2) 

2) nawierzchnię ciągu ograniczyć krawężnikiem drogowym – 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem - należy dowiązać się do istniejącego ciągu komunikacyjnego 

poprzez wykonanie zjazdu 

3) budowie oświetlenia wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego – ok. 5 - 6 

słupów rozstaw min. co 30m  

 

Ze względu na charakter zamówienia, podane wskaźniki powierzchniowe i liczbowe mają 

charakter szacunkowy. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów powierzchni i ilości 

słupów określonych w ppkt. 2.1. zgodnie z założeniami przewidzianymi w  PFU.  

2.1.1.Wymagania dla konstrukcji ciągów komunikacyjnych 
Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego w warstwach 

jak następuje: 

 stabilizacja 1,5 MPa - gr.15 cm po zagęszczeniu 

 warstwa z piasku 0,2 mm - gr. 15 cm po zagęszczeniu 

 kruszywo kamienne frakcji 0-31,5mm - gr.15 cm po zagęszczeniu  

 nawierzchnia komunikacji z mieszanki optymalnej gliniasto-żwirowej 0/8 mm - gr.8 cm 

po zagęszczeniu 

 drogę należy ograniczyć krawężnikiem drogowym – 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem 

UWAGA: Wskazane powyżej warstwy podbudowy stanowią wyłącznie wymagania 
minimalne. Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji podbudowy dla kategorii ruchu  
KR 1-2. Za właściwy dobór konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego  
umożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem odpowiada  
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Wykonawca. Głębokość korytowania wynikać będzie z grubości przyjętej konstrukcji 
nawierzchni utwardzonej. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być 
opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm  
i rozporządzeń.  

 
Wymagania dla nawierzchni komunikacji 

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-żwirowej 0/8 mm zaleca się stosować: 

 kruszywa naturalne o uziarnieniu do 8mm (żwiry, piaski), odpady kruszywa łamanego 
(frakcje od 0 do 4 mm). 

 grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. 
Należy   stosować   wodę   odpowiadającą   wymaganiom   PN-B-32250.   Bez   badań   
laboratoryjnych   można stosować pitną wodę wodociągową. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do 
akceptacji projekt składu mieszanki optymalnej oraz  próbki   materiałów przeznaczonych  
na mieszankę.  
 

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki optymalnej gliniasto-żwirowej gruntowej 
Mieszanie składników należy wykonywać mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy  

i struktury mieszanki. Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu 

spoistego większych od 0,5 cm. Nie dopuszcza się mieszania na drodze. Należy zwracać 

uwagę, aby utrzymywać projektowaną wilgotność mieszanki. Wytworzoną w mieszarkach 

mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem powierzchniowym. Na 

wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podłużnym i poprzecznym) ze spadkiem około 4%, 

należy na całej powierzchni rozłożyć równomiernie mieszankę optymalną. Przed 

rozpoczęciem  zagęszczania  należy  sprawdzić wilgotność.  

 

W  przypadku  gdy   jest ona niższa od optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, należy dodać 

wody do uzyskania wilgotności optymalnej, a w przypadku gdy jest wyższa o więcej niż 10% 

jej wartości, mieszankę należy przesuszyć.  

Ze względu na wrażliwość mieszanki gliniasto-żwirowej w czasie wbudowywania na opady 

atmosferyczne należy przerywać roboty w czasie opadów. Nie wolno pozostawiać 

niezagęszczonej mieszanki na działanie gwałtownego deszczu lub zamarznięcie. W takich 

sytuacjach należy mieszankę uformować w pryzmę i przykryć folią lub warstwą darniny. 

Rozścieloną warstwę  z  mieszanki optymalnej należy wyrównać i wyprofilować, a następnie 

zagęścić walcem ogumionym, wielokołowym lub gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg. 

Zagęszczenie   nawierzchni   o   przekroju   daszkowym   należy   rozpoczynać   od   krawędzi   

i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchnio   jednostronnym   spadku   należy   rozpoczynać   od   dolnej   

krawędzi  i   przesuwać   pasami   podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

górnej krawędzi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

- co najmniej 0,98.  

 Należy unikać   zanieczyszczenia obrzeży   mieszanką   optymalną   oraz   mieszanki    

 optymalnej   przed   gruntem   z   poboczy. 

Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do 

stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą 

techniczną dla przyjętego systemu.  

 

2.1.2. Wymagania dla projektowanej sieci oświetlenia   

- projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201-2:2007, 

- nowa sieć powinna być zasilana linią kablową podziemną i połączona z istniejącą siecią  
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  oświetlenia w Parku Miejskim im. W. Pikusa, 

- należy zastosować słupy parkowe zgodne wzorniczo i materiałowo z istniejącymi słupami  

  oświetleniowymi zasilanymi linią kablową, 

- słupy wys. pomiędzy 4-5 m, 

- oprawy oświetleniowe, klosz typu szyszka  mleczna, powinny być wyposażone w  

  energooszczędne źródła światła typu LED.  Źródła  światła powinno być objęte min. 5 letnią  

   gwarancją,  

- zastosować źródło światła o barwie cieplej 3500-3700 K lub naturalnej 4000 - 4500 K.,  

- przewody zasilające - dopuszcza się aluminiowe układane w rurach osłonowych, 

- słupy powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty  betonowe lub żelbetowe 

(zgodnie z technologią producenta). 

 

 

           

      

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Wymagania dotyczące terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą   

z rozwiązania projektowego. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy, Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym 

związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania 

obiektu Zamawiającemu. 

 

3.1.1. Roboty ziemne 

Prace należy rozpocząć od czyszczenia gruntu rodzimego z zanieczyszczeń oraz 

wyprofilowaniu spadku ciągu pieszo - rowerowego. Przewiduje się wykopy częściowo 

mechaniczne a częściowo ręcznie. Trasę przeznaczoną do wykonania ciągu  należy wytyczyć 

geodezyjnie. Rodzaje warstw podbudowy oraz ich grubości wykonać na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  Prace ziemne prowadzić należy 

w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas 

ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość 

korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni układu 
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komunikacyjnego/ciągu pieszo- rowerowego.  

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  

Trasę przeznaczoną do ułożenia linii kablowej – wytyczyć, oznakować i zabezpieczyć. 

Trasowanie linii wykonać   metodą geodezyjną. Kable układać w ziemi na głębokości 0,8 m od 

powierzchni terenu, zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Wykopy zasypać,  

rodzaje warstw oraz ich grubości wykonać na podstawie obowiązujących katalogów, 

przepisów, norm i rozporządzeń.   

 

3.1.2. Roboty nawierzchniowe  

Roboty nawierzchniowe obejmować będą ułożenie górnej warstwy mieszanki mineralnej. 

Rozścieloną mieszankę należy wyrównać i wyprofilować a następnie zagęścić walcem 

ogumionym wielokołowym lub gładkim. Należy przewidzieć prawidłowe odprowadzenie wód 

opadowych. 

 

 3.1.3.  Oznakowanie poziome i pionowe 

 Należy wykonać oznakowanie pionowe nowo wybudowanego ciągu pieszo- rowerowego. 

 

3.2. Konstrukcja  
Nie dotyczy 

 

3.3. Architektura  
Nie dotyczy 

 

3.4. Instalacje  
Nie dotyczy 

 

3.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Teren przy ciągu pieszo-rowerowym w pasie 2 m od krawężników po obu stronach należy 

uporządkować, wyrównać i zagrabić. Prace obejmować będą oczyszczenie terenu z gałęzi, 

kamieni i wszelkich zanieczyszczeń.  

 

Wymagania dotyczące cech obiektu i rozwiązań budowlano konstrukcyjnych 

3.5.1. Minimalne wymagania materiałowe  
Wyroby/materiały /urządzenia muszą spełniać wymogi zwarte w normach i rozporządzeniach 

dotyczących budowy ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia.  

 

4. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

4.2. Zakres robót 
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową oraz 

obowiązujące przepisy. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, 

sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych 

zamówieniem a także personel. Powinien stosować się do warunków postanowień umownych. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, teren przyległy  
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i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 

inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

4.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa 
i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, wyrobów, materiałów lub metod. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

 

4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 

4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Wykonawca będzie stosował tylko te materiały i wyroby, które spełniają wymagania ustawy 

Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie 

wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

 

5. Warunki odbioru robót budowlanych 
Rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy, 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, certyfikatów, atestów i kart 

materiałowych.  

2) odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny zwany pogwarancyjnym,  polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
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Szczegóły dotyczące odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy. 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Orylska" opracowanym 

w 2014 r., teren jest przeznaczony pod budowę drogi. 

 

 
 
 

Rys. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Orylska" w Ciechanowie. 

(źródło: http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/obowiazujace_-_wykaz.html 

 
2. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach górniczych 

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną zabytków ani terenów 

eksploatacji górniczej. 

 

3. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym 

terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach ustawionego 

oraz projektowanego obszaru Natura 2000. 

 

4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów i nie wykracza poza jej granice. Zamawiający posiada prawo do 

dysponowania działkami na cele budowane.   

 

5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie 

niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym opracowania dotyczące 

zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci i urządzeń wynikające z uzgodnień z ich 

właścicielami – jeśli wymagane. 

http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/obowiazujace_-_wykaz.html


Budowa ciągu pieszo-rowerowego  od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu 

11 
 

5.1 Opracowania należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące projektową dokumentację techniczną 

muszą zostać dostarczone w postaci drukowanych woluminów zabezpieczonych przed 

dekompletacją i przystosowanych do archiwizacji zgodnie z wymogami przepisów 

prawnych. 

5.2. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

5.3. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych.  

5.4. Dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy Pzp opis 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je opracować zgodnie 

z art. 99 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania w 

dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest opisać w projekcie wymagania minimalne jakim mają odpowiadać 

oferty równoważne oraz wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

2) przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową stosowania 

odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,  

3) przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia 

za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. W każdym przypadku opisania przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3  ustawy 

Pzp, Wykonawca obowiązany jest wskazać w projekcie, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a  odniesieniu takiemu towarzyszyć mają wyrazy „lub 

równoważne”. 

 

5.5. Opis rozwiązań projektowych 
Orientacyjne wytyczne do projektowania 

 lokalizację ciągu pieszo - rowerowego należy zaprojektować w śladzie drogi 

oznaczonej w MPZP 3KDL, 

 należy dowiązać się do istniejącego ciągu komunikacyjnego w Parku im. W Pikusa, 

 oświetlenie zaprojektować wzdłuż nowoprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego. 

 

5.6. Projekty techniczne, powinny zawierać: 

 opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  

i stopnia skomplikowania budowy, wyniki obliczeń 

 część rysunkową, 

 projekt zagospodarowania terenu,  
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 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

UWAGA:  ww. dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego 

 

5.7. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Jeśli wymagany. 

 

5.8. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania 
pozwolenia na budowę  

Wykonawca przygotuje dokumentacje projektową i uzyska przyjęcie przez właściwy organ 

wniosku na wykonanie robót budowlanych/uzyska pozwolenie na budowę dla robót objętych 

zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie 

pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane. 

Nie wyklucza się potrzeby realizacji dodatkowych opracowań.  

 

Akceptacja projektu przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu z umową lub stanem 

istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektu, Wykonawca winny 

jest uzyskać stosowne opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia. 

5.9. Ustalenia wyjściowe  
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, opinie, mapy geodezyjne 

itp., Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby wystąpi do 

Zamawiającego o udzielenie stosownych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu 

oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami  

i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu 

ma służyć. Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac muszą być 

opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego. 

 

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Zamierzenie budowlane objęte zamówieniem musi spełniać wymagania odnośnie 

obowiązujących przepisów, w tym: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych; 

 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

 Ustawy z  dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 

 Ustawa  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; 

 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

 Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. ze  zm. i  powiązane rozporządzenia  
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 Inne powszechnie obowiązujące przepisy szczegółowe, polskie normy, zasady wiedzy 

technicznej itp. 

7. Inne informacje 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego 

wszystkich materiałów/wyrobów planowanych do wbudowania w ramach zamówienia. 

Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, powinien 

przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty i karty materiałowe na materiały i wyroby 

wykorzystane przy realizacji zadania.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania materiałowe przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót montażowych, 

w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych 

wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w PFU 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z obowiązującymi 

przepisami 

 

III.CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji  
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