

WZP.271.1.23.2026

Ciechanów, dnia 21.07.2026 r.

Do Wykonawców
Biorących udział w postępowaniu

Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach ujętego w budżecie zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap 2026” oraz „BO 2026 – Oświetlenie ul. K.K. Baczyńskiego i ścieżki pieszej do ul. M. Dąbrowskiej”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026, poz. 793) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin realizacji na **130 dni** kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie dłużej niż do 18.12.2026 r.)

Dodatkowo Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w rozdziale dotyczącym gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy **niż 36** miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji przyjęty zostanie minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji. Punkty przyznane zostaną zgodnie ze wzorem.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 27.07.2026 r. na dzień **28.07.2026 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.07.2026 r. o godz. 11:00**.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 26.08.2026 r.

Analogicznym zmianom ulegają postanowienia SWZ , PFU oraz ogłoszenie o zamówieniu.

Z up. Prezydenta Miasta
Adrianna Saganek
Sekretarz Miasta