

Dotyczy: Część I: Modernizację placu zabaw i naprawę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesolej- BO 2026

Część II: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa- BO 2026

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ II

Działając na podstawie przepisu art. 254 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2026, poz. 793 t.j.) dalej jako „ustawa Pzp” Zamawiający – Gmina Miejska Ciechanów – niniejszym informuje o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części II.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca REAL INVESTMENTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 23/5, 60-514 Poznań. Wybrany Wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy.

Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Wszystkie pozostałe w postępowaniu oferty zawierają ceny wyższe niż kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w części II.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
I Zastępca Prezydenta