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Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na 

remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia 

głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie  w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny – Etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego 

i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”- BO 2022. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 254 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” 

Zamawiający – Gmina Miejska Ciechanów – niniejszym informuje o unieważnieniu  

ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może on 

zwiększyć tej kwoty. Cena oferty najkorzystniejszej to 341 940,00 zł brutto, zaś 

kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 

200 000,00 zł brutto.  

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Adrianna Saganek 

SEKRETARZ  MIASTA 


