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Opis przedmiotu zamówienia 
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Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do WORD 

(ul. Osada Fabryczna) w Ciechanowie realizowanej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdów z ulicy Mleczarskiej oraz drogi 

dojazdowej do WORD w Ciechanowie.” 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

dojazdowej do WORD (ul. Osada Fabryczna) w Ciechanowie realizowanej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdów z ulicy Mleczarskiej oraz drogi dojazdowej do 

WORD w Ciechanowie.” 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji w zakresie 

zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych, uwzględniającej:   

 przebudowę drogi dojazdowej do WORD w Ciechanowie na długości ok. 300m wraz z 

budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego,  

 przebudowę skrzyżowań z ul. Mleczarską w zakresie zapewniającym przejezdność 

pojazdom miarodajnym;  

 przebudowę  infrastruktury podziemnej kolizyjnej z planowanym zagospodarowaniem 

terenu. 

 

Zamówienie obejmuje ponadto: 

 opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego 

wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na realizację robót 

budowlanych, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z klauzulą ostateczności  

 pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego dokumentacją. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

Niniejszy OPZ w sposób ogólny opisuje wymagania oraz oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji i stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na 

realizację zadania  

Zadanie należy realizować w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym OPZ. 

  

1.1 Stan istniejący 

Droga do WORD o dł. ok.300mb. zlokalizowana jest w  mieście Ciechanów. Przebiega przez 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny przemysłowe. Ulica posiada jezdnię 

asfaltową dwukierunkową o szerokości ok. 5m, jednostronny chodnik, nieutwardzone pobocze 

- pas zieleni. Teren objęty inwestycją wskazano na Rys. nr 1. 

  

W istniejącym pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci : 

 kanalizacja sanitarna 

 sieć ciepłownicza 

 sieć teletechniczna 

 sieć elektroenergetyczna 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 możliwe jest występowanie innych urządzeń 
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       Rys. nr 1. Teren objęty inwestycją wskazano 

 

2. Szczegółowe wytyczne określające przedmiot zamówienia: 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowy 

zjazdów/skrzyżowań z ul. Mleczarską oraz przebudowę drogi do WORD w Ciechanowie - ul. 

Osada Fabryczna o dł. ok. 300 mb. 

 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe branże:  

1) drogową w zakresie  budowy/przebudowy: jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowań 

2) sanitarną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, ciepłowniczej, jeśli wymaga tego 

przebudowa drogi  bądź powstałe w toku projektowania kolizje; 

3) elektryczną w zakresie budowy oświetlenia drogowego;  

4) teletechniczną w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej jeśli wymaga tego 

przebudowa drogi bądź powstałe w toku projektowania kolizje; 

5) pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej  

w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

 

3. Wytyczne do projektu  

Rys. poglądowy 
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3.1. Branża drogowa 

1) parametry drogi przyjąć jak dla drogi klasy „D”,  

2) konstrukcję i geometrię jezdni oraz szerokość pasów ruchu należy przyjąć na podstawie 

przeprowadzonych przez projektanta pomiarów natężenia ruchu. Konstrukcję  

i geometrię zaprojektować na ruch wszystkich pojazdów normatywnych o tonażu 11,5 t 

na oś. Nawierzchnię jezdni zaprojektować jako asfaltową. Nawierzchnie zaprojektować 

dla kategorii ruchu, która zostanie dobrana  po przeprowadzonych  przez projektanta 

pomiarów ruchu - nie mniej  niż KR 3. Za pojazd miarodajny  przy doborze wymienionych 

na wstępie parametrów przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą; 

3) odcinki dróg bez przejazdów zakończyć zawrotką; 

4) uwzględnić budowę lub przebudowę istniejących zjazdów na posesje oraz rozważyć 

budowę nowych zjazdów w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości przylegających 

do pasa drogowego, na które obecnie nie ma zjazdów; w przypadku zjazdów 

podlegających przebudowie zachować istniejącą szerokość / dostosować do szerokości 

bram;  

5) lokalizację zjazdów z pasa drogowego na działki uzgodnić z właścicielami posesji (dążyć 

do minimalizacji ilości zjazdów; 

6) nawierzchnie zjazdów zaprojektować z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego  

gr. 8 cm; 

7) chodnik zaprojektować jednostronny;  

8) lokalizację chodników należy przyjąć przy granicy pasa drogowego z działkami 

przyległymi, a pas zieleni jeżeli będzie występował ująć pomiędzy chodnikiem i jezdnią, 

9) konstrukcję chodników zaprojektować właściwą dla mechanicznego utrzymania 

zimowego; 

10) nawierzchnię chodników zaprojektować z kostki brukowej betonowej koloru szarego lub 

grafitowego; 

11) przed przejściami dla pieszych zastosować płytki chodnikowe o kolorach kontrastowych 

(żółtych) z  wypustkami wyczuwalnymi pod stopą;  

12) przed przejściami dla pieszych, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo ruchu drogowego 

zaprojektować dodatkowe oświetlenie; 

13) zaprojektować obniżenie krawężników przy skrzyżowaniach jezdni z ciągami pieszymi 

nawet, jeżeli nie występuje przejście dla pieszych w postaci oznakowania poziomego, 

14) uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem odnośnie geometrii drogi zgodnie z §3 

ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem; 

15) przewidzieć wymianę wszystkich znaków pionowych na nowe; 

16) oznakowanie poziome, należy zaprojektować jako grubowarstwowe z mas 

chemoutwardzonych; 

17) zaleca się ograniczenie oznakowania poziomego do miejsc niebezpiecznych, tj. 

skrzyżowań oraz przejść dla pieszych; 

18) przeprowadzić konsultacje z WORD po opracowaniu koncepcji geometrii drogi, a także 

po opracowaniu stałej organizacji ruchu; 

19) przeprowadzić inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek: 

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy i dojścia do furtek winny zostać 

zainwentaryzowane i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku 

istniejącego zjazdu, projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę lub 
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rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności  

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego zobowiązany jest wykonać 

komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek. Inwentaryzację należy 

przedstawić na formularzu, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz 

załącznik mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć 

lokalizację zjazdów i dojść. 

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu  

obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy 

oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy publiczny. 

Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram - w ich 

świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać jego pomiaru 

wysokościowego na styku jezdnia-zjazd oraz na granicy pasa drogowego. 

Pomiary wykonać w osi zjazdu. Pomierzone rzędne muszą zostać umieszczona na 

mapie do celów projektowych. 

 

Zjazdy należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące przepisy. Jednocześnie wymaga 

się uwzględnienia w dokumentacji projektowej szerokości zjazdów zgodnie ze stanem 

istniejącym. Wykonawca zobowiązany będzie do ew. uzyskania odstępstw w tym 

zakresie.  

Dla każdego zjazdu należy oznaczyć projektowaną rzędną krawężnika 

najazdowego oraz rzędną na granicy działki oraz wskazać wynikowy spadek na 

zjeździe.  

W przypadku braku możliwości zachowania spadku na zjazdach do posesji zgodnie z 

warunkami technicznymi, w dokumentacji należy wskazać zakres ingerencji w 

działki przyległe celem nawiązania się do istniejących rzędnych i/lub uzyskać 

odstępstwo od warunków technicznych. Obowiązek ustalenia różnicy rzędnych oraz 

prawidłowego powiązania projektowanych elementów pasa drogowego z terenem 

przyległym dotyczy również dojść do furtek. 

Należy przeprowadzić pomiar i ocenę nośności warstw podbudowy celem sprawdzenia 

możliwości wykorzystania ich przy projektowaniu nowych warstw konstrukcyjnych dla 

nowo projektowanej kategorii ruchu. 

 

3.2. Branża sanitarna 

Budowa nowej  infrastruktury sanitarnej powinna uwzględniać w szczególności: 

 odprowadzenie wód opadowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej – jeśli wymagane 

 przebudowę sieci gazowej – jeśli wymagane 

 przebudowę sieci wodociągowej – jeśli wymagane 

 innych urządzeń - jeśli wymagane 

 

Odwodnienie drogi - w miarę możliwości, lokalizację sieci kanalizacji deszczowej 

przewidzieć poza jezdnią. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, projekt powinien 

przewidywać oś pokryw studni w osi pasa ruchu, aby zminimalizować negatywny wpływ 

na ruch drogowy. Wpusty deszczowe zaprojektować z osadnikiem głębokości minimum 50 

cm. Przewidzieć odprowadzenie wód opadowych do rzeki wzdłuż granicy działki nr ew. 

28/50. Uwzględnić budowę separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji 

deszczowej - jeśli wymagane.  
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3.3. Branża elektryczna 

W zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej dokumentacja powinna 

uwzględniać w szczególności budowę nowego oświetlenia ulicznego. Istniejące 

oświetlenie drogowe stanowi własność  Energa Oświetlenie.  

       Projekt oświetlenia powinien uwzględniać: 

1)  projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201- 2:2007, 

2) należy zastosować słupy z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej lub słupy 

aluminiowe. Ważne, by były to słupy typowe powszechnie dostępne, tak aby  

w przypadku konieczności ich wymiany (np. po kolizji drogowej), można było je łatwo 

wymienić, 

3) sieć oświetleniowa ma być siecią samodzielną nie powiązaną z siecią  energetyczną 

Spółki Energa Oświetlenie,  

4) jeśli zaistnieje taka konieczność, na etapie projektowania niezbędne jest 

poinformowanie właściciela istniejącej sieci oświetleniowej Spółkę Energa Oświetlenie 

o planach budowy nowej sieci oświetleniowej, w przypadku gdy będzie ona z przyczyn 

technicznych wpięta w istniejącą sieć należącą do Spółki, 

5) zastosowane oprawy oświetleniowe, powinny być wyposażone w energooszczędne 

źródła światła LED-owe. Źródła światła powinny być objęte przez producenta co 

najmniej 5 lub 10 letnią gwarancją. W oprawach led należy rozważyć możliwość 

zastosowania źródeł światła o barwie naturalnej około 4000K, 

6) zastosować oprawy z zainstalowanym systemem czasowej zmiany natężenia    

    oświetlenia (tzw. system ściemniania),  

7) należy zastosować zegar sterujący z podtrzymaniem napięcia, 

8) nowa sieć powinna być zasilana linią kablową podziemną, 

9) przewody zasilające aluminiowe układane w rurach osłonowych, 

10) zastosować kompensator mocy biernej. 

 

3.4. Branża teletechniczna : 

         Budowa nowej  infrastruktury teletechnicznej powinna uwzględniać: 

 budowę kanału technologicznego – jeśli wymagane 

 przebudowę sieci teletechnicznej – jeśli wymagane 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym potwierdzonych stosownymi uprawnieniami. 

 

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie obliczenia, opisy techniczne, plan 

sytuacyjny w skali 1:500, mapę do celów projektowych, uzgodnienia, klauzulę o kompletności 

dokumentacji. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej  

i elektronicznej (pdf/dxf lub dwg oraz edytowalnej). 

 

Uwaga: Wszystkie pliki w wersji elektronicznej powinny być opisane w sposób 

jednoznacznie wskazujący na ich zawartość. 

 

Uwaga: Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

dokumentacji technicznej zgodnie z Umową, w tym za błędy w dokumentacji technicznej 

lub braki stwierdzone podczas realizacji robót lub po ich zakończeniu. W przypadku 
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ujawnienia błędów lub braków w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji robót lub 

po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub uzupełnienia 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jeśli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia 

skutkować będą koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie 

niewykraczającym poza OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania  

w ramach umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

4. Koncepcja przebudowy ulicy 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez przedstawiciela 

Zamawiającego koncepcją projektową. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, koncepcję w wersji 

papierowej lub elektronicznej zawierającą wstępne założenia projektowe w zakresie geometrii 

drogi z elementami stałej organizacji ruchu oraz lokalizacją sieci podziemnych i nadziemnych.  

Szczegóły dotyczące uzgadniania i zatwierdzania koncepcji zawarto w postanowieniu  

§3 Ogólnych Postanowień Umowy (w dalszej treści jako „OPU-z”). 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem odnośnie 

geometrii drogi na etapie opracowania koncepcji. 

 

5. Zakres zamówienia: 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia 

Zamawiającemu następujących opracowań: 

 inwentaryzacja geodezyjna z mapą do celów projektowych; 

 opinia geotechniczna podłoża gruntowego do celów projektowych; 

 projekt zagospodarowania terenu; 

 projekt architektoniczno-budowlany; 

 projekt techniczny branży drogowej; 

 projekt techniczny branży sanitarnej; 

 projekt techniczny branży elektrycznej/elektroenergetycznej; 

 projekty techniczne branży teletechnicznej; 

 projekty wykonawcze dla poszczególnych branż; 

 projekt  stałej organizacji ruchu; 

 projekt czasowej organizacji ruchu; 

 kosztorysy inwestorskie; 

 przedmiary robót; 

 szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót dla poszczególnych robót. 

 

6. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej:  

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

Opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

2) Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty 

techniczne należy wykonać odrębnie dla każdej z branż. Wymagane jest wykonanie  

3 egzemplarzy projektu budowlanego wydrukowanych na papierze. Uwaga: liczba  

3 egzemplarzy nie uwzględnia egzemplarzy przekazywanych jednostkom 

uzgadniającym. Ponadto Zamawiający wymaga złożenie projektu budowlanego  

w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego dostarczonego z pozostałą 

dokumentacją techniczną. 

3) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający wymaga 

złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego 

dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną. 

4) Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych stawek i cen 

jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy inwestorskie 

opracować zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wymagane są  

2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 

elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną. 

5) Przedmiary robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje 

przedmiarów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 

elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną. Przez przedmiar 

robót należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 

wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny). 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 

grudnia 2021 r. Specyfikacje należy dostarczyć wydrukowane w 3 egzemplarzach oraz 

w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. 

7) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze w formie papierowej  

 oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. 

8) Inne opracowania niezbędne do realizacji zamierzenia objętego dokumentacją - jeśli 

wymagane. 

9) Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis stanu istniejącego 

zagospodarowania drogi (bilans terenu inwestycji) - zestawienie powierzchni  

z wyszczególnieniem powierzchni zasklepień z podziałem na rodzaje oraz wskazaniem 

powierzchni terenu biologicznie czynnego przed i po opracowaniu projektu. 

 

7. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości, 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz uzyskaniem prawa 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Ciechanowie, obręb 0050 Szczurzyn 

(oznaczony na  mapie jako droga - Osada Fabryczna). Działki pod inwestycję nie są objęte 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Część planowanej inwestycji 

przebiega przez tereny kolejowe.  

 

W dokumentacji należy przewidzieć czasowe zajecie nieruchomości w przypadku 

konieczności ingerencji w działki przyległe do pasa drogowego, celem dostosowania rzędnych 

terenu do projektowanych zjazdów. Ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania  

z nieruchomości będzie zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 
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Ilość działek podlegających stałemu zajęciu oraz niezbędnym podziałom, będzie wynikiem 

koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podziałów nieruchomości należy uzgodnić  

z Zamawiającym przebieg linii rozgraniczających teren. Ponadto projekty podziałów 

nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu 

jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania 

ich szczegółowej weryfikacji. 

 

Omawiane prace związane z podziałem nieruchomości powinny być poprzedzone: 

 uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników 

opracowań jednostkowych itp., 

 pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości, 

 dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub 

innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości i sporządzeniu wypisów z 

KW (lub odpisów sądowych), 

dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz 

nieruchomości niezbędnych do budowy tymczasowych obiektów budowlanych, budowy lub 

przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, innych dróg publicznych i zjazdów, których budowa lub przebudowa wymaga 

wyjścia poza teren linii rozgraniczających. 

 

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie 

niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym opracowania dotyczące 

zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci i urządzeń wynikające z uzgodnień z ich 

właścicielami. 

8.1. Opracowania należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące wyżej wymienioną projektową 

dokumentację techniczną muszą zostać dostarczone w postaci drukowanych 

woluminów zabezpieczonych przed dekompletacją i przystosowanych do archiwizacji 

zgodnie z wymogami przepisów prawnych. 

8.2. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

8.3. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych.  

8.4. Dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy Pzp opis 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je opracować zgodnie 

z art. 99 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania  

w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest opisać w projekcie wymagania minimalne jakim mają odpowiadać 

oferty równoważne oraz wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 
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2) przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową stosowania 

odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,  

3) przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia 

za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. W każdym przypadku opisania przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3  ustawy 

Pzp, Wykonawca obowiązany jest wskazać w projekcie, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a  odniesieniu takiemu towarzyszyć mają wyrazy „lub 

równoważne”. 

8.5. Dokumentację należy opracować w pełnej problematyce, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z  wymaganiami: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 Przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej 

oraz niniejszymi założeniami do projektowania. 

 

9. Koszty Wykonawcy 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania 

opracowania warunki techniczne, materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona wszelkie 

uzgodnienia i opłaty.  
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Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w OPZ, lecz niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia objętego Umową, nie będzie podstawą do zwiększenia 

wynagrodzenia. 

10. Konsekwencje błędów i braków w przedmiocie zamówienia. 

1. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia  

i jego zgodność z obowiązującymi przepisami. 

 

11. Prawa autorskie 

Wykonawca zgodnie z § 8 OPU-z bezwarunkowo i bez ograniczeń przenosi na 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz zależne zgodnie z odrębnymi przepisami 

dotyczącymi praw autorskich. W tym wyraża zgodę na wprowadzanie zmian i wykorzystanie 

dokumentacji technicznej objętej zamówieniem. 

 

12. Zobowiązania Wykonawcy 

Poza obowiązkami wynikającymi z Umowy, do zobowiązań Wykonawcy należy  

w szczególności: 

1. Robocze konsultacje z Zamawiającym w zakresie rozwiązań projektowych w tym: 

prezentacja i szczegółowe omówienie przez Wykonawcę podczas spotkań roboczych 

organizowanych nie rzadziej niż co 2 miesiące poszczególnych opracowań, przyjętych 

rozwiązań projektowych, materiałowych, zakresu ingerencji w działki sąsiednie, itp; 

2. Uzgodnienie z gestorami sieci warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia 

istniejącej infrastruktury; 

3. Uzyskanie opinii organu zarządzającego ruchem odnośnie geometrii drogi; 

4. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach w realizacji zamówienia,  

w tym opóźnieniach w wydaniu warunków/uzgodnień/opinii, zagrażających realizacji 

zamówienia w terminie umownym; 

5. W okresie obowiązującej gwarancji uaktualniane kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż 

trzy razy.  

6. Sprawowanie usługi nadzoru autorskiego do czasu uzyskania przez Zamawiającego 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi, której dokumentacja dotyczy.  

7. Udzielanie odpowiedzi w trakcie przygotowania (na etapie postępowania na wyłonienie 

Wykonawcy robót budowlanych) i realizacji inwestycji, na pytania dotyczące rozwiązań 

projektowych, w tym przygotowywania rysunków zamiennych i opiniowanie rozwiązań 

zamiennych. 

 

13. Termin wykonania zamówienia.  

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 pkt. 1-9 OPU-z, w terminie do 30 czerwca 2026 roku. Termin, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym Zamawiający uzna za dotrzymany z chwilą podpisania przez 

Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID w 

terminie do 90 dni kalendarzowych od terminu określonego postanowieniem ust. 2. Termin, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający uzna za dotrzymany z chwilą podpisania 

przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Czynności związane z nadzorem autorskim Wykonawca będzie wykonywać do czasu 

przekazania przez Zamawiającego obiektu do użytku.  
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14. Płatności. 

    Szczegóły płatności zawiera projekt Umowy. 

 

 


