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[bookmark: _GoBack]Tabela elementów scalonych dla zadania pn:

[bookmark: _Hlk198103411]Przebudowa, remont, modernizacja pomieszczeń budynku COEK Studio, w ramach projektu pn: „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie, zadanie 1: Stworzenie zaplecza dla rozwoju usług w COEK Studio w Ciechanowie” – część I

	Lp.
	Nazwa robót 

	Wartość netto

	Etap I

	1.
	Dokumentacja projektowa
	

	Etap II

	1. 
	Sala wystawienniczo – projekcyjna
w tym, m.in.:
	

	
	tynki, gładzie, malowanie, zamurowania, parapety, wymiana drzwi, zabudowa wentylacji, oświetlenie
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	2.
	Korytarz parter (w tym nowoutworzona sala wystawiennicza, zaplecze) +szatnia + wiatrołap
w tym, m.in.:
	

	
	gładzie, tynki, malowanie, zamurowania otworu drzwiowego, sufit rastrowy, płytki, listwy, ściany szklane, drzwi zewnętrzne, drzwi do szatni, oświetlenie 
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	3.
	Klatka schodowa
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, listwy, gładzie, malowanie, poręcze, balustrady
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	4.
	Sala plastyczna 
w tym, m.in.:
	

	
	panele, listwy, gładzie, tynki, malowanie, parapety, drzwi
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	5.
	Zaplecze techniczne sali plastycznej 
w tym, m.in.:
	

	
	panele, listwy, gładzie, malowanie drzwi
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	6.
	Sala teatralna/widowiskowa
w tym, m.in.:
	

	
	panele, listwy, zabudowa wentylacji, gładzie, tynki, malowanie, wykonanie otworu drzwiowego, drzwi, osłony na kaloryfery, parapety, lustra ścienne
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	7.
	Magazyn sprzętu estradowego
w tym:
	

	
	płytki, listwy, gładzie, malowanie, tynki, oświetlenie 
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	8.
	Korytarz kondygnacja -1
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, listwy, gładzie, malowanie
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	9.
	Sala warsztatowa
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, listwy, zabudowa wentylacji, zamurowanie otworu drzwiowego, tynki, gładzie, malowanie, osłony na kaloryfery
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	10.
	Sala baletowa
w tym, m.in.:
	

	
	zabudowa wentylacji, tynki, malowanie, zamurowanie drzwi, osłony na kaloryfery, lustra ścienne
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	11.
	Pomieszczenie forte piano z zapleczem
w tym, m.in.:
	

	
	gładzie, malowanie, panele, listwy, okno, drzwi, osłony na kaloryfery
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	12.
	Magazyny szt. 4
w tym, m.in.:
	

	
	gładzie, malowanie, płytki, listwy, drzwi
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	13.
	Antresola/balkon kondygnacja +1
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, listwy, gładzie, malowanie, balustrada
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	14.
	Balkon/taras
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, balustrada
	

	15.
	Schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych
w tym, m.in.:
	

	
	płytki, balustrada
	

	
	roboty pozostałe, w tym demontaże
	

	17.
	Dach wraz ociepleniem poddasza, kominy
w tym, m.in.:
	

	
	pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, komin, instalacja odgromowa, ocieplenie poddasza
	

	18.
	Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
	

	30.
	Roboty pozostałe, nie ujęte powyżej 
	

	
	Razem Etap I netto
	

	
	Razem Etap II netto
	

	
	Suma Etap I + Etap II netto 
	

	
	Suma Etap I + Etap II brutto
	




Tabelę należy sporządzić na podstawie robót określonych w PFU

UWAGA!
Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.
Tabelę elementów scalonych złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy.

Koszt Etapu I nie może stanowić więcej niż 3% kwoty oferty. 
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