



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

WZP.271.1.41.2025

Ciechanów, dn. 11.12.2025 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn.: Przebudowa, remont i modernizacja pomieszczeń budynku COEK Studio w ramach projektu pn.: „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie, zadanie 1: Stworzenie zaplecza dla rozwoju usług w COEK Studio w Ciechanowie” – część I.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkową wizję lokalną na terenie inwestycji COEK Studio Ciechanów, ul. 17 Stycznia 56A w dniu **15.12.2025 r. o godz. 12.00**. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlegać będzie odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca brał udział w wizji lokalnej w dniu 05.12.2025 r. nie musi odbywać jej po raz kolejny.

Działając na podstawie art.286 ust.1 oraz ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.) Zamawiający dołącza do postępowania wytyczne do realizacji zadania – Załącznik nr 1.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania, otwarcia ofert oraz związania oferta.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
I Zastępcza Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1 – Wytyczne do realizacji zadania

Sporządziła: Katarzyna Wiśniewska, 11.12.2025 r.