Tabela elementów scalonych dla zadania pn:
[bookmark: _Hlk198103411]Przebudowa, remont, modernizacja pomieszczeń budynku COEK Studio, w ramach projektu pn: „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie, zadanie 1: Stworzenie zaplecza dla rozwoju usług w COEK Studio w Ciechanowie” – część I




	Lp.
	Nazwa robót 
	Wartość netto

	Etap I

	1.
	Dokumentacja projektowa
	

	Etap II

	1. 
	Sala wystawienniczo – projekcyjna: w tym, m.in.: tynki, gładzie, malowanie, zamurowania, parapety, wymiana drzwi, zabudowa wentylacji, oświetlenie, demontaże
	

	2.
	Korytarz parter (w tym nowoutworzona sala wystawiennicza, zaplecze) +szatnia + wiatrołap: w tym, m.in.: gładzie, tynki, malowanie, zamurowania otworu drzwiowego, sufit rastrowy, płytki, listwy, ściany szklane, drzwi zewnętrzne, drzwi do szatni, oświetlenie, demontaże
	

	3.
	Klatka schodowa: w tym, m.in.: płytki, listwy, gładzie, malowanie, poręcze, balustrady, demontaże
	

	4.
	Sala plastyczna: w tym, m.in.: panele, listwy, gładzie, tynki, malowanie, parapety, drzwi, demontaże
	

	5.
	Zaplecze techniczne sali plastycznej: w tym, m.in.: panele, listwy, gładzie, malowanie drzwi, demontaże
	

	6.
	Sala teatralna/widowiskowa: w tym, m.in.: panele, listwy, zabudowa wentylacji, gładzie, tynki, malowanie, wykonanie otworu drzwiowego, drzwi, osłony na kaloryfery, parapety, lustra ścienne, demontaże
	

	7.
	Magazyn sprzętu estradowego: w tym: płytki, listwy, gładzie, malowanie, tynki, oświetlenie, demontaże
	

	8.
	Korytarz kondygnacja -1: w tym, m.in.: płytki, listwy, gładzie, malowanie, demontaże
	

	9.
	Sala warsztatowa: w tym, m.in.: płytki, listwy, zabudowa wentylacji, zamurowanie otworu drzwiowego, tynki, gładzie, malowanie, osłony na kaloryfery, demontaże
	

	10.
	Sala baletowa: w tym, m.in.: zabudowa wentylacji, tynki, malowanie, zamurowanie drzwi, osłony na kaloryfery, lustra ścienne, demontaże
	

	11.
	Pomieszczenie forte piano z zapleczem: w tym, m.in.: gładzie, malowanie, panele, listwy, okno, drzwi, osłony na kaloryfery, demontaże 
	

	12.
	Magazyny szt. 4: w tym, m.in.: gładzie, malowanie, płytki, listwy, drzwi, demontaże
	

	13.
	Antresola/balkon kondygnacja +1: w tym, m.in.: płytki, listwy, gładzie, malowanie, balustrada, demontaże
	

	14.
	Balkon/taras: w tym, m.in.: płytki, balustrada
	

	15.
	Schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych: w tym, m.in.: płytki, balustrada, demontaże
	

	17.
	Dach wraz ociepleniem poddasza, kominy: w tym, m.in.: pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, komin, instalacja odgromowa, ocieplenie poddasza
	

	18.
	Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
	

	30.
	Roboty pozostałe, nie ujęte powyżej 
	

	
	Razem Etap I netto
	

	
	Razem Etap II netto
	

	
	Suma Etap I + Etap II netto 
	

	
	Suma Etap I + Etap II brutto
	



Tabelę należy sporządzić na podstawie robót określonych w PFU

UWAGA!
Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.
Tabelę elementów scalonych złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy.

Koszt Etapu I nie może stanowić więcej niż 3% kwoty oferty. 
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Tabela elementów scalonych   dla   zad ania   pn:   P rzebudowa ,   remont , modernizacja   pomieszczeń budynku COEK Studio ,   w ramach projektu pn :  „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie, zadanie 1: Stworzenie  zaplecza dla rozwoju usług w COEK Studio w Ciechanowie”   –   część I        

Lp.  Nazwa robót   Wartość netto  

Etap I  

1.  D okumentacja projektowa   

Etap II  

1.   S ala wystawienniczo  –   projekcyjna :  w tym, m.in.:   tynki, g ładzie, malowanie ,  zamurowania, parapety ,  wymiana  drzwi , zabudowa wentylacji , oświetlenie ,   demontaże   

2.  Korytarz parter (w tym nowoutworzona sala wystawiennicza, zaplecze)   +szatnia +  wiatrołap :  w   tym, m.in.:   gładzie, tynki, malowanie, zamurowani a   otworu drzwiowego , sufit  rastrowy, płytki, listwy,   ściany szklane,  drzwi zewnętrzne, drzwi do szatni , oświetlenie ,  demontaże   

3 .  Klatka schodowa :  w tym, m.in.:   płytki, listwy, gładzie, malowanie , poręcze , balustrady ,  demontaże   

4.  Sala plastyczna :  w   tym , m.in.:   p anele,  listwy, gładzie, tynki, malowanie, parapety, drzwi ,  demontaże   

5.  Zaplecze techniczne sali plastycznej :  w tym, m.in. :   panele, listwy, gładzie, malowanie  drzwi , demontaże   

6.  Sala teatralna/widowiskowa :  w tym, m.in.:   p anele, listwy,  zabudowa wentylacji, gładzie,  tynki, malowanie, wykonanie otworu drzwiowego, drzwi , osłony na kaloryfery, parapety,  lustra ścienne , demontaże   

7.  Magazyn sprzętu estradowego :  w tym:   płytki, listwy, gładzie, malowanie, tynki ,  oświetlenie , demontaże   

8 .  Korytarz kondygnacja  - 1 :  w tym, m.in.:   płytki,   listwy,   gładzie,  malowanie , demontaże   

9.  Sala warsztatowa :  w tym, m.in.:   płytki,  listw y , zabudowa wentylacji, zamurowanie otworu  drzwiowego, tynki, gładzie, malowanie ,  osłony na kaloryfery , demontaże   

10.  Sala baletowa :  w tym, m.in.:   zabudowa wentylacji, tynki, malowanie,  zamurowanie drzwi ,  osłony na kaloryfery, lustra ścienne , demontaże   

11.  Pomieszczenie forte piano z zapleczem :  w tym, m.in.:   gładzie, malowanie, panele,  listwy,   okno,  drzwi , osłony na kaloryfery , demontaże    

12.  Magazyny szt. 4 :  w tym, m.in.:   gładzie, malowanie, płytki, listwy, drzwi , demontaże   

1 3.  Antresola/balkon kondygnacja +1 :  w tym, m.in.:   płytki, listwy, gładzie, malowanie,  balustrada ,   demontaże   

1 4.  Balkon/taras :  w tym, m.in.:   płytki, balustrada   

1 5.  S chody zewnętrzne wraz z podjazd em   dla niepełnosprawnych :  w tym, m.in.:   płytki,  balustrada , demontaże   

1 7.  D ach wraz ociepleniem   poddasza , kominy :  w tym, m.in.:   pokrycie dachowe, obróbki  blacharskie, rynny, rury spustowe, komin, instalacja odgromowa , ocieplenie poddasza   

1 8.  I nstalacja fotowoltaiczna z magazynem energii   

30.  R oboty pozostałe , nie ujęte powyżej    

 Razem Etap I   netto   

 Razem Etap II   netto   

 Suma Etap I + Etap II   netto    

 Suma Etap I + Etap II   brutto   

  Tabelę należy sporządzić na podstawie robót określonych w PFU     UWAGA!   Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty .   Tabelę elementów scalonych złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako  najkorzystniejsza  przed zawarciem umowy.     Koszt Etapu I nie może stanowić więcej niż  3 % kwoty oferty.   

