

WZPI-ZP.271.1.6.2017

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zaprojektowanie i wykonanie ulicy Rzeczkowskiej i Spokojnej w Ciechanowie:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy

Rzeczkowskiej

Część 2: Przebudowa ulicy Spokojnej

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2017 r. Nr ogłoszenia 62039 – 2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umciechanow.pl w dniu 10.02.2017 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 07.04.2017 r. Nr postępowania WZPI-ZP.271.1.6.2017.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 26 marca 2017 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodnej 1, 06-400 Ciechanów, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie niniejszego zamówienia w wysokości:
Część 1: 686 000,00 zł brutto
Część 2: 588 000,00 zł brutto
3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Rzeczkowskiej - wpłynęła jedna oferta.

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Cena oferty (zł)	Czas realizacji (max. 150 dni kalendarzowych)	Okres gwarancji	Zatrudnienie osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. (TAK/NIE)
1	Zakład Instalacji Sieci Gazowych WOD-KAN., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna, ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów	1 445 250,00	150 dni	40 miesięcy	NIE

Część 2: Przebudowa ulicy Spokojnej – wpłynęła 1 oferta

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Cena oferty (zł)	Czas realizacji max. 180 dni kalendarzowych	Okres gwarancji	Zatrudnienie osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. (TAK/NIE)
1	Konsorcjum firm: Lider KRUSZBET PLUS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna Partner KRUSZBET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6 06-500 Mława	1 551 491,25	180 dni	60 miesięcy	NIE

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak**