

### Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego na:

**„Dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych i kotłów na biomase w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2017 r. Nr ogłoszenia 520756-N-2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.umciechanow.pl](http://www.bip.umciechanow.pl) w dniu 31.05.2017 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 31.05.2017 r. Nr postępowania WZPI-ZP.271.1.11.2017.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 12.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ciechanów, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia dla poszczególnych części w wysokości:

NR CZĘŚCI	Cena brutto (zł) dla poszczególnych części
1	11193,00
2	18722,10
3	6412,10
4	14900,00
5	14900,00
6	15500,00
7	7484,00
8	7850,00
9	12054,00
10	21139,98
11	16600,00
12	74892,20
13	11484,00
14	7063,00
15	8100,80
16	33950,00
17	13580,01
18	24360,00
19	12580,00
20	7900,00

21	12128,50
22	12540,00
23	15876,00
24	18150,00
25	6400,00
26	19464,00
27	30750,00
28	18738,00
29	60909,60
30	14742,00
31	14774,00
32	7650,00
33	6890,00
34	15600,00
35	20424,00
36	11046,00
37	3872,90
38	9178,50
39	4999,00
40	5380,00
41	25781,10
42	35481,90
43	6014,70

44	8277,90
45	7056,30
46	6456,60
47	14437,00
48	6211,50
49	3000,00
50	10050,00
51	12546,00
52	9215,00
53	6200,00
54	7300,00
55	7050,00
56	8699,00
57	9542,00

58	8340,00
59	8249,00
60	10598,00
61	5650,00
62	26245,00
63	10498,00
64	8529,00
65	85788,00
66	11089,36
67	19161,00
68	12773,99
69	7299,00

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dwanaście ofert.

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Cena oferty (zł)	Okres gwarancji (w miesiącach)
1	F.H.U Intrabud Piotr Czajkowski ul. Wędkarska 28 06-400 Ciechanów	Część 1: 10 998,00	60
		Część 2: 18 597,00	60
		Część 3: 6 399,00	60
		Część 10: 16 497,00	60
		Część 11: 11 998,00	60
		Część 38: 8 899,00	60
2	DIETHERM S.A. ul. Rumiana 7a 02-956 Warszawa	Część 22: 6 193,05	63
		Część 23: 13 800,60	63
		Część 24: 12 287,70	63
		Część 25: 5 547,30	63
		Część 26: 11 638,26	63
		Część 27: 19 218,75	63
3	HYDRO-INSTAL Marcin Przybyszewski Turza Mała 41 06-545 Lipowiec Kościelny	Część 1: 13 325,82	60
		Część 2: 22 623,39	60
		Część 3: 8 057,73	60
		Część 4: 16 801,80	70
		Część 5: 16 585,32	70
		Część 6: 20 531,16	70
		Część 47: 14 634,54	60
		Część 48: 6 210,27	60
4	A&B Heating Sp. z o. o. ul. Grabiańskiego 2 Budy Grzybek 96-313 Jaktorów	Część 1: 11 586,60	72
		Część 2: 19 557,00	72
		Część 3: 7 343,10	72
		Część 4: 8 742,84	72
		Część 5: 8 602,62	72
		Część 6: 10 777,26	72
		Część 8: 7 380,00	72
Część 10: 14 059,80	72		

	Część 11: 10 284,48	72
	Część 12: 80 721,50	72
	Część 13: 5 696,92	72
	Część 14: 4 630,24	72
	Część 15: 8 978,41	72
	Część 16: 31 699,55	72
	Część 17: 12 679,82	72
	Część 18: 22 737,44	72
	Część 19: 11 080,44	72
	Część 20: 7 219,31	72
	Część 21: 9 554,52	72
	Część 22: 6 808,05	72
	Część 23: 15 645,60	72
	Część 24: 14 132,70	72
	Część 25: 7 170,90	72
	Część 26: 13 280,31	72
	Część 27: 22 293,75	72
	Część 28: 12 833,82	72
	Część 29: 65 805,00	72
	Część 30: 8 585,40	72
	Część 31: 8 979,00	72
	Część 32: 7 453,80	72
	Część 33: 5 040,39	72
	Część 34: 10 838,43	72
	Część 35: 17 561,54	72
	Część 36: 8 559,82	72
	Część 37: 2 749,35	72
	Część 45: 4 259,49	72
	Część 46: 4 014,97	72
	Część 51: 12 742,80	72
	Część 52: 8 186,88	72
	Część 53: 7 079,88	72
	Część 54: 7 688,73	72
	Część 55: 7 688,73	72
	Część 56: 12 300,00	72
	Część 57: 10 810,47	72
	Część 58: 10 742,82	72
	Część 59: 8 610,00	72
	Część 60: 11 571,84	72
	Część 61: 6 396,00	72
	Część 62: 32 566,95	72
	Część 63: 12 009,72	72
	Część 64: 7 870,77	72
	Część 65: 97 416,00	72
	Część 66: 14 760,00	72
	Część 67: 24 188,97	72
	Część 68: 16 125,98	72
	Część 69: 8 081,10	72

5	RUBICON ENERGY Sp. z o. o. Al. Lipowa 73 05-502 Piaseczno	Część 4: 8 364,00	72
		Część 5: 8 241,00	72
		Część 6: 10 479,60	72
		Część 12: 82 410,00	72
		Część 13: 8 364,00	72
		Część 14: 5 473,50	72
		Część 15: 10 824,00	72
		Część 16: 38 745,00	72
		Część 17: 15 498,00	72
		Część 18: 28 044,00	72
		Część 19: 13 456,20	72
		Część 21: 11 439,00	72
		Część 23: 15 129,00	72
		Część 24: 13 505,40	72
		Część 29: 78 720,00	72
		Część 30: 7 626,00	72
		Część 31: 7 872,00	72
Część 32: 8 241,00	72		
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PETR-BUD" s.c. Agata i Krzysztof Petrykowscy ul. Mazowiecka 12 06-400 Ciechanów	Część 9: 13 630,86	60
		Część 12: 70 885,10	60
		Część 13: 6 096,16	60
		Część 14: 4 094,38	60
		Część 15: 8 191,80	60
		Część 16: 27 711,90	60
		Część 17: 11 084,76	60
		Część 18: 20 210,03	60
		Część 19: 9 660,16	60
		Część 20: 6 601,55	60
		Część 21: 8 519,43	60
		Część 67: 13 159,68	60
Część 68: 8 483,58	60		
Część 69: 4 895,89	60		
7	Firma Usługowo – Handlowa „ROMEX” – GRUPA SBS Szumański Roman 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 28A	Część 1: 7 718,80	72
		Część 2: 13 028,22	72
		Część 3: 4 497,56	72
		Część 4: 8 977,92	72
		Część 5: 8 769,62	72
		Część 6: 11 061,44	72
		Część 8: 7 800,19	72
		Część 12: 81 548,70	72
		Część 13: 7 145,62	72
		Część 14: 4 802,50	72
		Część 15: 9 565,41	72
		Część 16: 32 507,55	72
		Część 17: 13 003,02	72
		Część 18: 23 702,72	72
Część 19: 11 330,42	72		
Część 20: 7 390,01	72		

		Część 21: 9 991,90	72
		Część 22: 7 430,84	72
		Część 23: 16 692,24	72
		Część 24: 15 194,49	72
		Część 25: 6 671,10	72
		Część 26: 13 887,75	72
		Część 27: 23 338,00	72
		Część 28: 13 796,61	72
		Część 29: 70 211,70	72
		Część 30: 8 668,32	72
		Część 31: 8 816,36	72
		Część 32: 7 351,66	72
		Część 33: 5 206,48	72
		Część 34:10 580,73	72
		Część 35:16 217,64	72
		Część 36: 8 623,52	72
		Część 37: 2 511,06	72
		Część 39: 5 216,40	72
		Część 40: 5 773,96	72
		Część 41: 16 204,95	72
		Część 42: 26 590,98	72
		Część 43: 6 533,49	72
		Część 45: 3 966,20	72
		Część 46: 3 473,03	72
		Część 51: 10 680,02	72
		Część 52: 9 193,09	72
		Część 53: 7 323,43	72
		Część 54: 8 887,94	72
		Część 55: 8 125,07	72
		Część 58: 10 180,55	72
		Część 59: 9 777,15	72
		Część 60: 11 684,80	72
		Część 61: 5 842,40	72
		Część 62: 32 873,85	72
		Część 63: 12 124,04	72
		Część 64: 7 946,70	72
		Część 65: 96 705,60	72
		Część 66: 13 159,65	72
8	Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ Sp. J. ul. Bohaterów Westerplatte 5 07-410 Ostrołęka	Część 1: 9 594,00	72
		Część 2: 15 498,00	72
		Część 3: 5 289,00	72
		Część 4: 13 038,00	72
		Część 5: 12 792,00	72
		Część 6: 15 498,00	72
		Część 7: 6 642,00	72
		Część 8: 8 610,00	72
		Część 9: 12 423,00	72
		Część 10: 17 343,00	72

	Część 11: 18 819,00	72
	Część 12: 79 950,00	72
	Część 13: 7 626,00	72
	Część 14: 4 920,00	72
	Część 15: 8 856,00	72
	Część 16: 31 980,00	72
	Część 17: 12 792,00	72
	Część 18: 23 616,00	72
	Część 19: 11 316,00	72
	Część 20: 5 904,00	72
	Część 21: 10 824,00	72
	Część 22: 7 995,00	72
	Część 23: 17 712,00	72
	Część 24: 16 236,00	72
	Część 25: 5 412,00	72
	Część 26: 14 022,00	72
	Część 27: 25 830,00	72
	Część 28: 14 022,00	72
	Część 29: 71 340,00	72
	Część 30: 9 840,00	72
	Część 31: 10 086,00	72
	Część 32: 7 503,00	72
	Część 33: 6 396,00	72
	Część 34: 13 653,00	72
	Część 35: 18 450,00	72
	Część 36: 11 070,00	72
	Część 37: 3 690,00	72
	Część 38: 9 963,00	72
	Część 39: 4 920,00	72
	Część 40: 5 412,00	72
	Część 41: 15 129,00	72
	Część 42: 21 033,00	72
	Część 43: 5 658,00	72
	Część 44: 7 995,00	72
	Część 45: 5 166,00	72
	Część 46: 4 428,00	72
	Część 47: 13 038,00	72
	Część 48: 5 781,00	72
	Część 49: 3 567,00	72
	Część 50: 10 086,00	72
	Część 51: 13 530,00	72
	Część 52: 8 856,00	72
	Część 53: 7 257,00	72
	Część 54: 8 610,00	72
	Część 55: 7 995,00	72
	Część 56: 9 963,00	72
	Część 57: 9 102,00	72
	Część 58: 9 102,00	72

		Część 59: 8 733,00	72
		Część 60: 13 776,00	72
		Część 61: 7 257,00	72
		Część 62: 37 515,00	72
		Część 63: 15 498,00	72
		Część 64: 8 610,00	72
		Część 65: 104 796,00	72
		Część 66: 11 685,00	72
		Część 67: 18 450,00	72
		Część 68: 12 054,00	72
		Część 69: 7 749,00	72
9	PLAST- BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna ul. Bielińska 2 06- 400 Ciechanów	Część 12: 68 806,20	62
		Część 13: 5 675,22	62
		Część 14: 4 071,30	62
		Część 15: 7 822,80	62
		Część 16: 27 552,00	62
		Część 17: 11 020,80	62
		Część 18: 20 058,84	62
		Część 19: 9 591,54	62
		Część 20: 6 281,61	62
		Część 21: 8 132,76	62
		Część 22: 6 131,55	60
		Część 23: 13 523,85	60
		Część 24: 11 933,46	60
		Część 25: 5 436,60	60
		Część 26: 11 320,92	60
		Część 27: 19 028,10	60
		Część 28: 10 878,12	60
		Część 29: 61 930,50	62
		Część 30: 7 635,84	62
		Część 31: 7 766,22	62
		Część 32: 6 484,56	62
		Część 56: 12 004,80	61
		Część 57: 11 783,40	61
		Część 58: 8 843,70	61
		Część 59: 8 493,15	61
		Część 60: 10 149,96	61
Część 61: 5 539,92	61		
Część 62: 28 554,45	61		
Część 63: 10 531,26	61		
Część 64: 6 902,76	61		
Część 65: 83 748,24	61		
Część 66: 11 395,95	61		
10	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe HYDRO-POL Monika Serbista ul. 17 stycznia 8 06-400 Ciechanów	Część 9: 9 884,26	5 lat na wymiennik
		Część 29: 72 928,90	5 lat
		Część 39: 5 762,55	5 lat
		Część 40: 6 339,42	5 lat
		Część 41: 16 881,75	5 lat

		Część 42: 24 826,32	5 lat
		Część 43: 6 578,04	5 lat
		Część 45: 4533,78	3 lata
		Część 46: 3 958,14	3 lata
		Część 67: 17 468,46	5 lat
		Część 68: 11 301,24	5 lat
		Część 69: 6 762,54	5 lat
11	PUH INSTALATORSTWO SANITARNE Andrzej Piechna ul. Płońska 12a 06-400 Ciechanów	Część 1: 8 560,80	60
		Część 2: 14 461,11	60
		Część 3: 4 993,80	60
		Część 8: 8 487,00	60
		Część 22: 6 378,78	84
		Część 23: 14 878,08	96
		Część 24: 13 247,10	96
		Część 25: 5 645,70	96
		Część 26: 13 025,70	60
		Część 27: 21 894,00	60
		Część 28: 12 509,10	60
		Część 44: 8 364,00	60
12	ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A 07-417 Ostrołęka	Część 1: 8 228,23	72
		Część 2: 13 787,94	72
		Część 3: 4 761,33	72
		Część 4: 7 645,41	72
		Część 5: 7 512,05	72
		Część 6: 9 400,15	72
		Część 7: 7 710,87	72
		Część 8: 7 001,46	72
		Część 9: 11 113,04	72
		Część 10: 13 409,42	72
		Część 11: 9 892,64	72
		Część 12: 68 359,71	72
		Część 13: 6 303,33	72
		Część 14: 4 091,28	72
		Część 15: 7 809,93	72
		Część 16: 28 430,10	72
		Część 17: 11 372,04	72
		Część 18: 20 745,52	72
		Część 19: 9 920,74	72
		Część 20: 5 186,38	72
		Część 21: 8 292,70	72
		Część 22: 6 033,03	72
		Część 23: 13 331,23	72
		Część 24: 12 430,87	72
		Część 25: 4 143,62	72
		Część 26: 11 155,17	72
		Część 27: 18741,88	72
		Część 28: 10 744,39	72
		Część 29: 62 163,11	72



		Część 30: 7 864,83	72
		Część 31: 7 990,65	72
		Część 32: 6 497,21	72
		Część 33: 4 673,85	72
		Część 34: 9 219,94	72
		Część 35: 14 281,58	72
		Część 36: 7 826,74	72
		Część 37: 2 382,81	72
		Część 38: 8 241,00	72
		Część 39: 4 359,12	72
		Część 40: 4 798,23	72
		Część 41: 13 077,36	72
		Część 42: 21 368,79	72
		Część 43: 5 167,23	72
		Część 44: 7 466,10	72
		Część 45: 4 417,91	72
		Część 46: 3 538,71	72
		Część 47: 9 205,32	72
		Część 48: 3 938,46	72
		Część 49: 8 610,00	72
		Część 50: 11 335,68	72
		Część 51: 11 271,72	72
		Część 52: 7 474,10	72
		Część 53: 5 876,94	72
		Część 54: 7 082,34	72
		Część 55: 6 630,32	72
		Część 56: 11 926,04	72
		Część 57: 11 723,02	72
		Część 58: 8 872,94	72
		Część 59: 8 532,76	72
		Część 60: 10 429,27	72
		Część 61: 5 666,40	72
		Część 62: 29 161,15	72
		Część 63: 10 799,67	72
		Część 64: 6 989,16	72
		Część 65: 85 004,32	72
		Część 66: 11 385,16	72
		Część 67: 13 368,87	72
		Część 68: 8 627,22	72
		Część 69: 5 110,04	72

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**