



Ciechanów, dnia 09.08.2017 r.

WZPI-ZP.271.1.14.2017

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy post powania przetargowego na:

Przebudowa ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej w Ciechanowie

realizowana w ramach zadania pn.:

"Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ściekami rowerowymi, oraz czystych terenów dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta"

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów ścieki i infrastruktura rowerowa

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017 r. Nr ogłoszenia 552417-N-2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umciechanow.pl w dniu 21.07.2017 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 21.07.2017 r. Nr post powania WZPI-ZP.271.1.14.2017.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podaje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym post powaniu.

1. W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodnej 1, 06-400 Ciechanów, sala konferencyjna, odbędzie się otwarcie ofert złożonych w ww. post powaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jak zamierza przeznaczyć na finansowanie niniejszego zamówienia w wysokości:
8 544 085,76 zł brutto
3. W przedmiotowym post powaniu wpłynęły dwie oferty.

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Cena oferty (zł)	Czas realizacji (max 270 dni kalendarzowych)	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	7 028 057,71	230 dni kalendarzowych	60 miesięcy
2	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	8 884 796,26	270 dni kalendarzowych	60 miesięcy

**Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
/-/ Marcin Burchacki**