

WZPI-ZP.271.1.4.2017

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie w Ciechanowie:

ZADANIE NR 1: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie.

ZADANIE NR 2: Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2017 r. (wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni zewnętrznej).

ZADANIE NR 3: Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego - przy bloku nr 5.”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2017 r. Nr ogłoszenia 23751 – 2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umciechanow.pl w dniu 10.02.2017 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 10.02.2017 r. Nr postępowania WZPI-ZP.271.1.4.2017.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodnej 1, 06-400 Ciechanów, pokój 207, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 201 300,00 zł.
3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło osiem ofert.

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Cena oferty (zł)	Czas realizacji (max. 110 dni kalendarzowych)	Okres gwarancji
1	WERAN Sp. z o. o. ul. Nowodworska 12/9, 54 – 433 Wrocław	209 100,00	110 dni	60 miesięcy
2	NOVUM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12 – 100 Szczytno	189 634,61	100 dni	60 miesięcy
3	MAJA s.c. Ewelina Piotrowska, Łukasz Piotrowski ul. Świętokrzyska 30/63, 00 – 116 Warszawa	178 160,00	90 dni	60 miesięcy
4	„APIS” Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37 – 500 Jarosław	137 649,30	80 dni	60 miesięcy
5	Firma Usługowa Robert Wincukiewicz ul. Warszawska 31c/29, 25 – 518 Kielce	206 893,29	72 dni	60 miesięcy
6	FIOR Sp. z o. o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53 – 212 Wrocław	246 192,25	105 dni	60 miesięcy
7	FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszowski Trzęsowice 32, 55 – 106 Zawonia	200 188,40	60 dni	60 miesięcy
8	Hip Bud Sp. z o. o. ul. Axentowicza 1 lok 29, 04- 644 Warszawa	248 899,77	110 dni	60 miesięcy

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępcza Prezydenta Miasta**

/-/ Joanna Potocka-Rak