

Opis przedmiotu zamówienia dla 13 części

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”.

W ramach części nr 13 przedmiot zamówienia obejmuje:

L.p.	Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców)	Ilość szt.
1.	BUDERUS LOGOMAX PLUS GB012-25KV2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna na c.o. 26,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 88% - palnik modulujący od 8,2 do 26,6kW - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 355 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub niższa.	2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” przez któregośkolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Ciechanów, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku uwzględnienia Beneficjenta Ostatecznego z listy rezerwowej, związane z rezygnacją któregośkolwiek mieszkańca miasta Ciechanów z udziału w projekcie pn.: „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja,

powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, a jednocześnie możliwości uczestnictwa w projekcie przez mieszkańca z listy rezerwowej.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania dostaw zgodnie z załączonym do Umowy wykazem urządzeń i danych adresowych beneficjentów, pod które ma nastąpić dostawa (Załącznik nr 2 do Umowy).

Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia dostarczonych kotłów, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do pierwszego uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta.

Termin dostawy kotłów – do dnia 11.09.2017 r.

Termin uruchomienia kotłów – do dnia 30.09.2017 r.