Ogtoszenie nr 500104413-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

Ciechanow:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogtoszenia o zamdwieniu

INFORMACIJE O ZMIENIANYM OGtOSZENIU

Numer: 551308-N-2018
Data: 26.04.2018

SEKCIJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Miejska Ciechandw reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechandw, Krajowy numer
identyfikacyjny 13037782400000, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 06400 Ciechandéw, woj. mazowieckie,
panstwo Polska, tel. 236 749 200, e-mail umciech@ci.onet.pl, faks 23 672 29 63.

Adres strony internetowe;j (url): www.bip.umciechanow.pl

SEKCIJA 1I: ZMIANY W OGtOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

Miejsce, w ktédrym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: IV

Punkt: 6.2

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 10:00,

W ogtoszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu: Data: 2018-05-21, godzina: 10:00,

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Il.

Punkt: 8

W ogtoszeniu jest: Okres, w ktdrym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostata
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: lub dniach: lub data rozpoczecia: lub zakoriczenia: 2018-11-09r.

W ogtoszeniu powinno by¢: Okres, w ktorym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktory
zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: lub dniach: lub data rozpoczecia: lub zakonczenia: 2019-05-31

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: |l

Punkt: 9

W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe: , Termin realizacji zamoéwienia dla Czescinr 11 2: Etap I:
Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Etap I
Wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia: do dnia 9 listopada 2018 r.”



W ogtoszeniu powinno by¢: Informacje dodatkowe: , Termin realizacji zaméwienia dla Czescinr 1 2:
Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
Etap Il: Wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia: do dnia 31.05.2019 r.”

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: IV

Punkt: 6.6

W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.05.2018 r. o
godz. 10:15, w Urzedzie Miasta Ciechanéw ul. Wodna 1, 06-400 Ciechandw, Sala konferencyjna.
W ogtoszeniu powinno by¢: Informacje dodatkowe:Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu
21.05.2018 r. 0 godz. 10:15, w Urzedzie Miasta Ciechanéw ul. Wodna 1, 06-400 Ciechandw, Sala
konferencyjna.

Miejsce, w ktédrym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatacznik |

Punkt: Czesé nr 1

W ogtoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w dniach: data
rozpoczecia: data zakonczenia: 2018-11-09 6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: Etap I:
Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Etap Il:
Wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia: do dnia 09 listopada 2018 r.
W ogtoszeniu powinno by¢: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w
dniach: data rozpoczecia: data zakornczenia: 2019-05-31 6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin
realizacji: Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe do 180 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy. Etap II: Wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia: do
dnia 31.05.2019r.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatgcznik nr |

Punkt: Cze$é nr 2

W ogtoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w dniach: data
rozpoczecia: data zakonczenia: 2018-11-09 6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji
zamédwienia : Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe do 110 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy. Etap II: Wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia: do
dnia 09 listopada 2018 r.

W ogtoszeniu powinno by¢: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w
dniach: data rozpoczecia: data zakonczenia: 2019-05-31 6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin
realizacji zamdwienia : Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe do 180 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy. Etap II: Wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia: do
dnia 31.05.2019 .



